



---

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

---

PROCESSO LICITATÓRIO: 53 / 2018

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 31 / 2018

Objeto: Reformas de pontes de madeiras, das estradas vicinais do Município

**Preâmbulo**

Aos 21 dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 13h, reuniu-se o Pregoeiro com a Equipe de Apoio, nomeada através da Decreto nº 21, de 01 de fevereiro de 2018, para abertura e julgamento das propostas inerentes ao processo licitatório em epigrafe.

**Credenciamento**

Compareceu no setor de licitações o seguinte licitante proponente para credenciamento, como segue:.

<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF / CNPJ</b>	<b>REPRESENTANTE</b>
ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	15.499.051/0001-87	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO

Após análise do credenciamento nos termos estabelecidos no Edital Convocatório, constatou que o licitante apresentou os documentos para credenciamento. Em face ao disposto no Edital Convocatório, o Pregoeiro deferiu o credenciamento do licitante, nesta fase.

**Registro do Pregão**

Iniciou-se a fase de lances após análise e aceitação da proposta apresentada, no qual ocorrerá pelo tipo menor preço por item, em ordem decrescente.

---

**Lote 1 - REFORMA DE PONTES 1**

---

**PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 8.700,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 1 - REFORMA DE PONTES 1**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:10:39	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 8.600,0000

---

**Lote 2 - REFORMA DE PONTES 2**

---

**PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 4.925,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 2 - REFORMA DE PONTES 2**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:11:24	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 4.800,0000

---

**Lote 3 - REFORMA DE PONTES 3**

---

**PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 6.350,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 3 - REFORMA DE PONTES 3**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:12:25	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 6.250,0000

---

**Lote 4 - REFORMA DE PONTES 4****PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 6.950,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 4 - REFORMA DE PONTES 4**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:13:03	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 6.880,0000

**Lote 5 - REFORMA DE PONTES 5****PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 5.150,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 5 - REFORMA DE PONTES 5**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:13:33	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 5.080,0000

**Lote 6 - REFORMA DE PONTES 6****PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 8.075,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 6 - REFORMA DE PONTES 6**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:14:18	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 7.920,0000

**Lote 7 - REFORMA DE PONTES 7****PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Situação</b>	<b>Valor</b>
1	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	Classificado	R\$ 6.675,0000

**1ª RODADA DE LANCES - Lote 7 - REFORMA DE PONTES 7**

<b>Data / Hora</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
21/06/2018 14:14:58	ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 6.570,0000

Encerrada a fase competitiva, o pregoeiro passou para a fase de negociação diretamente com o fornecedor

**Negociação**

Após a fase de lances iniciou-se a negociação direta com o fornecedor.

**Resultado da Negociação - Lote 1 - REFORMA DE PONTES 1**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Vencido</b>
ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 8.600,0000

**Resultado da Negociação - Lote 2 - REFORMA DE PONTES 2**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Vencido</b>
ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 4.800,0000

**Resultado da Negociação - Lote 3 - REFORMA DE PONTES 3**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Vencido</b>
ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 6.250,0000

**Resultado da Negociação - Lote 4 - REFORMA DE PONTES 4**

<b>Fornecedor</b>	<b>Valor Vencido</b>
ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)	R\$ 6.880,0000

**Resultado da Negociação - Lote 5 - REFORMA DE PONTES 5****Fornecedor**

ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)

**Valor Vencido**

R\$ 5.080,0000

**Resultado da Negociação - Lote 6 - REFORMA DE PONTES 6****Fornecedor**

ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)

**Valor Vencido**

R\$ 7.920,0000

**Resultado da Negociação - Lote 7 - REFORMA DE PONTES 7****Fornecedor**

ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)

**Valor Vencido**

R\$ 6.570,0000

Os valores apresentados anteriormente, é o resultado da negociação direta com o fornecedor

**Habilitação**

O Pregoeiro verificou os documentos apresentados pelo licitante após vencimento do primeiro item de acordo com a Lei 10.520, Art. 4, XII.

ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)

Habilitada

A empresa apresentou os documentos, e como descrito anteriormente, está inabilitada, nos termos estabelecidos no Edital Convocatório por apresentar a Certidão conjunta expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, abrangendo as contribuições sociais (INSS); e a Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal; com a validade vencida, fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação prevista no § 1º do Artigo 43 da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.

**Recursos**

Questionado ao representante a possibilidade de manifestação recursal o mesmo manifestou desistência expressa.

**Ocorrências**

**Não houve ocorrência durante a sessão.**

**Resultado**

A empresa foi declarada vencedor dos itens abaixo.

**Fornecedor: ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)****Total R\$ 46.100,00**

<b>Lote 1 - REFORMA DE PONTES 1</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 1 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE DA PASSAGEM DE CIMA - REFERENCIA SR ALBERTO MORAES - SERVIÇO	SER	1,0000	8600.0000	8600.00000000	1,15%	-
				<b>Total Lote R\$ 8.600,00</b>		

<b>Lote 2 - REFORMA DE PONTES 2</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 2 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE DA PASSAGEM DE CIMA - REFERENCIA SR JORGE FURLANI - SERVIÇO	SER	1,0000	4800.0000	4800.00000000	2,54%	-
				<b>Total Lote R\$ 4.800,00</b>		



<b>Lote 3 - REFORMA DE PONTES 3</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 3 - REFORMA DE PONTE FAZENDA TRÊS BARRAS - REFERENCIA SR WILISSES LEITE - SERVIÇO	SER	1,0000	6250.0000	6250.00000000	1,57%	-
				<b>Total Lote R\$ 6.250,00</b>		

<b>Lote 4 - REFORMA DE PONTES 4</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 4 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE CAPOEIRÃO - REFERENCIA SR MANOEL DONTIM - SERVIÇO	SER	1,0000	6880.0000	6880.00000000	1,01%	-
				<b>Total Lote R\$ 6.880,00</b>		

<b>Lote 5 - REFORMA DE PONTES 5</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 5 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE DA PASSAGEM DE BAIXO - REFERENCIA GARIBALDE - SERVIÇO	SER	1,0000	5080.0000	5080.00000000	1,36%	-
				<b>Total Lote R\$ 5.080,00</b>		

<b>Lote 6 - REFORMA DE PONTES 6</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 6 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE DA VENTANIA - REFERENCIA NUBRE - SERVIÇO	SER	1,0000	7920.0000	7920.00000000	1,92%	-
				<b>Total Lote R\$ 7.920,00</b>		

<b>Lote 7 - REFORMA DE PONTES 7</b>						
Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
REFORMA DE PONTES - PONTE 7 - REFORMA DE PONTE COMUNIDADE SOBRASIL - REFERENCIA EDNA MONTEIRO - SERVIÇO	SER	1,0000	6570.0000	6570.00000000	1,57%	-
				<b>Total Lote R\$ 6.570,00</b>		

### Encerramento

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão, sendo a ata assinada por mim Secretária Adriana Campelo Neves Afonso, pelo Sr. Pregoeiro, juntamente com equipe de apoio, representante e demais presentes.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAI**

Endereço: PRACA RAUL SOARES, 126

CENTRO, MIRAI - MG

CNPJ: 17.966.201/0001-40

Telefone: (32) 3426-1268

E-mail: contabilidade@mirai.mg.gov.br

Exercício: 2018

Página(s): 5/5

MIRAI, 21 de Junho de 2018.

---

**MAURELI FREITAS DA SILVA**

Pregoeiro

---

**SEBASTIAO MARANI DO CARMO PEREIRA**

Presidente

---

**ADRIANA CAMPELLO NEVES**

Secretário

---

**MARIA DE FATIMA RESENDE**

Membro da CPL

---

**ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO (ME)**

ALADOR AFONSO DE OLIVEIRA FILHO

---