

MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG

ATA DE SESSÃO - FINAL - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023
Processo Administrativo Nº 50/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MAURELI FREITAS DA SILVA
Data de Publicação: 01/06/2023 10:39:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/06/2023 14:20:55	CADASTRO DE PROPOSTA	TCM CONSTRUTORA LTDA
16/06/2023 14:34:30	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	TCM CONSTRUTORA LTDA
16/06/2023 15:11:52	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
19/06/2023 09:23:08	CADASTRO DE PROPOSTA	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA
19/06/2023 12:53:40	CADASTRO DE PROPOSTA	M & P PAVIMENTAÇÃO
19/06/2023 13:38:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA
19/06/2023 13:49:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M & P PAVIMENTAÇÃO
19/06/2023 14:01:55	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde a todos		
19/06/2023 14:02:12	MENSAGEM	PREGOEIRO
Iniciaremos a análise das propostas		
19/06/2023 14:30:15	MENSAGEM	PREGOEIRO
Iniciaremos a fase de lances, boa sorte a todos.		
19/06/2023 14:38:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, a licitante vencedora que não cumprir as exigências do edital sofrerá sanções conforme item 23 do edital.		
19/06/2023 15:13:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
Favor encaminhar a proposta reajustada para o email:licitacao@mirai.mg.gov.br		
19/06/2023 15:18:40	MENSAGEM	PREGOEIRO
Empresa M & P PAVIMENTAÇÃO habilitada, iniciaremos a fase de manifestação de recursos.		
21/06/2023 14:29:14	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor finalizou o recebimento de recursos para o lote 1.		
21/06/2023 16:49:41	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde, retornaremos amanhã as 09:00 horas		
22/06/2023 16:05:38	MENSAGEM	PREGOEIRO
Boa tarde		
22/06/2023 16:05:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
A empresa Construral Construções & Terraplanagem Ltda, não apresentou a Certidão Simplificada, comprovando a qualificação de Micro-Empresa e também não apresentou o contrato de prestação de serviço entre a empresa e o responsável técnico, o Sr. Aécio Cruz, sendo apresentada uma declaração com indicação de responsável técnico que não cumpre os requisitos exigidos no edital (item 13.7.5.2), sendo assim a mesma está inabilitada.		
27/06/2023 11:46:05	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 7aace64dad834fb884bbf9767fd57526.zip aos documentos complementares.		

LOTE 1 - HOMOLOGADO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: M3	Marca: PRÓPRIO	Modelo: PRÓPRIO
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA - METRO CUBICO			
Quantidade: 284,75	Valor Unit.: 1.677,92	Valor Total: 477.787,72	

MUNICÍPIO DE MIRAI
MIRAI-MG

Item: 2 Unidade: M2 Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS - METRO QUADRADO
Quantidade: 2,25 Valor Unit.: 308,12 Valor Total: 693,27

Item: 3 Unidade: M Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS - LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
- METRO
Quantidade: 1.990,2 Valor Unit.: 3,00 Valor Total: 5.970,60

Item: 4 Unidade: M3XTON Marca: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO
Descrição: EXECUÇÃO DE OBRAS - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA
- METRO CUBICO POR KILOMETRO
Quantidade: 8.542,5 Valor Unit.: 1,82 Valor Total: 15.547,35

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	140	34.361.676/0001-22	576.292,856	499.998,94		Sim
2 TCM CONSTRUTORA LTDA	089	09.436.760/0001-10	588.104,417	588.104,417	17,62	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M & P PAVIMENTAÇÃO	055	49.942.500/0001-31	530.795,633	462.475,84		Sim
CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E	105	05.024.835/0001-03	570.674,307	470.259,23	1,6830	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2023 10:38:59	PUBLICADO					
01/06/2023 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
19/06/2023 14:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
19/06/2023 14:01:50	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Boa tarde a todos						
19/06/2023 14:02:09	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Iniciaremos a analise das propostas						
19/06/2023 14:30:10	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Iniciaremos a fase de lances, boa sorte a todos.						
19/06/2023 14:30:23	DISPUTA					
19/06/2023 14:30:23	LANCE	M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055)				530.795,633
19/06/2023 14:30:23	LANCE	CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA				570.674,307
19/06/2023 14:30:23	LANCE	TCM CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 089)				588.104,417
19/06/2023 14:30:23	LANCE	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140)				576.292,856
19/06/2023 14:33:28	LANCE	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140)				529.188,91
19/06/2023 14:33:39	LANCE	CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA				525.896,40

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

19/06/2023 14:38:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores, a licitante vencedora que não cumprir as exigências do edital sofrerá sanções conforme item 23 do edital.

19/06/2023 14:38:31 LANCE ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140) 524.449,52

19/06/2023 14:38:31 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

19/06/2023 14:38:45 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 520.000,00

19/06/2023 14:39:22 LANCE CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 517.325,56

19/06/2023 14:39:47 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 510.000,00

19/06/2023 14:40:20 LANCE CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 508.259,35

19/06/2023 14:40:41 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 500.000,00

19/06/2023 14:42:37 LANCE ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140) 499.999,00

19/06/2023 14:43:21 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 490.000,00

19/06/2023 14:44:23 LANCE CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 485.326,25

19/06/2023 14:45:05 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 476.977,89

19/06/2023 14:46:29 LANCE CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 470.259,23

19/06/2023 14:46:59 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 462.740,38

19/06/2023 14:48:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

19/06/2023 14:48:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M & P PAVIMENTAÇÃO

19/06/2023 14:48:59 HABILITAÇÃO

19/06/2023 15:02:25 LANCE M & P PAVIMENTAÇÃO (PARTICIPANTE 055) 462.475,84

19/06/2023 15:02:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

19/06/2023 15:13:41 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 055: Favor encaminhar a proposta reajustada para o email:licitacao@mirai.mg.gov.br

19/06/2023 15:18:36 MENSAGEM PREGOEIRO

Empresa M & P PAVIMENTAÇÃO habilitada, iniciaremos a fase de manifestação de recursos.

19/06/2023 15:18:52 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

19/06/2023 15:41:42 RECURSO MANIFESTADO ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Na análise da documentação da empresa vencedora, foram encontradas várias irregularidades, que desabilitam a mesma. Para saber, segue a relação de inconsistências encontradas nas documentações da M&P Pavimentação: Proposta de Preço sem data de validade e não apresentou o preço para todos itens do lote (item 10.2.1.2); Não consta documentação do Sr. Geraldo Magela (proprietário da empresa); Não constam os Anexos III, V, VI e VII; O Anexo II não está assinado; Não consta o item 13.7.5.3 do edital.

19/06/2023 15:48:52 DEFERIMENTO DE RECURSOS

21/06/2023 09:28:22 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 055: Bom dia, vc deixou de anexar vários documentos exigidos do edital

21/06/2023 09:39:45 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 055: CAT está em nome do engenheiro, conforme item 13.7.5.5 tem que ser em nome da empresa.

21/06/2023 10:07:07 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

21/06/2023 14:06:08 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

21/06/2023 14:29:14 EM ADJUDICAÇÃO

21/06/2023 14:37:37 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

M & P PAVIMENTAÇÃO inabilitado. Motivo: Revendo a habilitação da empresa M & PAVIMENTAÇÃO LTDA, constatei que a mesma não apresentou os seguintes documentos conforme edital: Não foi anexado documentação do Sr. Geraldo Magela (proprietário da empresa); Não foram Anexados os anexos III, V, VI e VII; O Anexo II não está assinado; Não consta o item 13.7.5.3 do edital e o CAT está em nome do engenheiro, conforme item 13.7.5.5 tem que ser em nome da empresa, sendo assim a empresa esta inabilitada.

21/06/2023 14:37:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAÍ-MG**

21/06/2023 14:37:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

21/06/2023 14:41:22 HABILITAÇÃO

21/06/2023 16:49:38 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde, retornaremos amanhã as 09:00 horas

22/06/2023 15:58:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde

22/06/2023 16:05:33 MENSAGEM PREGOEIRO

A empresa Construral Construções & Terraplanagem Ltda, não apresentou a Certidão Simplificada, comprovando a qualificação de Micro-Empresa e também não apresentou o contrato de prestação de serviço entre a empresa e o responsável técnico, o Sr. Aécio Cruz, sendo apresentada uma declaração com indicação de responsável técnico que não cumpre os requisitos exigidos no edital (item 13.7.5.2), sendo assim a mesma está inabilitada.

22/06/2023 16:07:34 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

22/06/2023 16:17:36 RECURSO MANIFESTADO ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

Foram analisadas as seguintes inconformidades: Existência de débitos nas CND's Municipal e Federal;

Ausência da Certidão Simplificada, comprovando a qualificação de Micro-Empresa;

Ausência de contrato oficial de prestação de serviço entre a empresa e o responsável técnico, o Sr. Aécio Cruz, sendo apresentada uma declaração com indicação de responsável técnico" que, ao nosso entendimento, não cumpre os requisitos exigidos no edital (item 13.7.5.2).

22/06/2023 16:37:36 DEFERIMENTO DE RECURSOS

22/06/2023 16:46:16 MANIFESTAÇÃO INDEFERIDA PREGOEIRO

Essas alegações já foram detectadas e a empresa inabilitada.

22/06/2023 16:46:24 EM ADJUDICAÇÃO

22/06/2023 16:47:05 HABILITAÇÃO

22/06/2023 16:47:43 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

CONSTRURAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: A empresa Construral Construções & Terraplanagem Ltda, não apresentou a Certidão Simplificada, comprovando a qualificação de Micro-Empresa e também não apresentou o contrato de prestação de serviço entre a empresa e o responsável técnico, o Sr. Aécio Cruz, sendo apresentada uma declaração com indicação de responsável técnico que não cumpre os requisitos exigidos no edital (item 13.7.5.2), sendo assim a mesma está inabilitada.

22/06/2023 16:47:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/06/2023 16:47:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

22/06/2023 16:47:49 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

22/06/2023 17:17:50 EM ADJUDICAÇÃO

27/06/2023 09:13:53 LANCE ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 140)

499.998,94

27/06/2023 09:14:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

27/06/2023 13:29:05 ADJUDICADO

27/06/2023 13:32:50 HOMOLOGADO

**MUNICIPIO DE MIRAI
MIRAI-MG**

AUTORIDADE: ADAELSON DE ALMEIDA MAGALHÃES

PREGOEIRO: MAURELI FREITAS DA SILVA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ADRIANA CAMPELLO NEVES AFONSO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO SEBASTIAO MARANI DO CARMO PEREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO TATIANA DE FATIMA SILVA