

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2024  
Processo Administrativo Nº 12/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: MAURELI FREITAS DA SILVA  
Data de Publicação: 29/02/2024 14:57:10

MOVIMENTOS DO PROCESSO

06/03/2024 10:35:35	MENSAGEM	PREGOEIRO	O arquivo TERMO DE REFERÊNCIA MANILHAS.pdf foi adicionado ao processo.
08/03/2024 15:50:59	CADASTRO DE PROPOSTA	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	
11/03/2024 13:34:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	
11/03/2024 14:34:46	CADASTRO DE PROPOSTA	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	
11/03/2024 16:08:34	CADASTRO DE PROPOSTA	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	
11/03/2024 18:08:01	CADASTRO DE PROPOSTA	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
12/03/2024 07:27:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
12/03/2024 09:20:53	CADASTRO DE PROPOSTA	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
12/03/2024 10:12:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
12/03/2024 10:32:00	CADASTRO DE PROPOSTA	RN PAVIMENTACOES LTDA	
12/03/2024 10:56:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	RN PAVIMENTACOES LTDA	
12/03/2024 10:59:48	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA	
12/03/2024 12:52:33	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	
12/03/2024 13:02:48	MENSAGEM	PREGOEIRO	Boa tarde, iniciaremos a análise das propostas.
12/03/2024 13:30:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	Senhores, iniciaremos a fase de lances, iremos abrir de cinco e cinco itens.
12/03/2024 15:51:02	MENSAGEM	PREGOEIRO	Senhores, Iniciaremos a análise das habilitações, retornaremos na quinta dia 14/03 as 14:00 horas
13/03/2024 14:52:48	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 4216fdf2ec7240c6b92f6e5bc57ea33b.pdf aos documentos complementares.
13/03/2024 15:31:55	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA adicionou o arquivo 8df3c0ca1c294f48a916f43a006d8b6e.pdf aos documentos complementares.
14/03/2024 15:24:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	O participante RAQUEL ALMEIDA CATHOUD adicionou o arquivo e1b09d8be86f4514ae03dc8f632c5d2e.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO  
ANEL DE CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES:80X60 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: santo cristo	Modelo: ANEL DE CONCRETO ARMADO -80X60 CM
Descrição: ANEL DE CONCRETO ARMADO - DIMENSÕES:80X60 CM			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 86,99	Valor Total: 17.398,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	027 21.896.442/0001-38	194,00	86,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	054 40.051.199/0001-00	200,00	87,00	0,01	Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	018	14.042.173/0001-87	120,00	120,00	37,93	Sim
-----------------------------	-----	--------------------	--------	--------	-------	-----

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/02/2024 14:57:10</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>29/02/2024 16:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>12/03/2024 13:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>12/03/2024 13:02:44</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
	Boa tarde, iniciaremos a analise das propostas.				
<b>12/03/2024 13:30:23</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
	Senhores, iniciaremos a fase de lances, iremos abrir de cinco e cinco itens.				
<b>12/03/2024 13:31:05</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>12/03/2024 13:31:05</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>200,00</b>
<b>12/03/2024 13:31:05</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 018)			<b>120,00</b>
<b>12/03/2024 13:31:05</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>194,00</b>
<b>12/03/2024 13:32:10</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>119,99</b>
<b>12/03/2024 13:32:22</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>119,00</b>
<b>12/03/2024 13:32:47</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>118,99</b>
<b>12/03/2024 13:33:10</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>118,00</b>
<b>12/03/2024 13:33:24</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>117,99</b>
<b>12/03/2024 13:33:34</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>115,00</b>
<b>12/03/2024 13:33:47</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>114,99</b>
<b>12/03/2024 13:33:55</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>113,00</b>
<b>12/03/2024 13:34:09</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>112,99</b>
<b>12/03/2024 13:34:44</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>110,00</b>
<b>12/03/2024 13:34:55</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>109,99</b>
<b>12/03/2024 13:37:46</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>108,00</b>
<b>12/03/2024 13:37:56</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>107,99</b>
<b>12/03/2024 13:38:08</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>105,00</b>
<b>12/03/2024 13:38:16</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>104,99</b>
<b>12/03/2024 13:38:29</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>100,00</b>
<b>12/03/2024 13:38:37</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>99,99</b>
<b>12/03/2024 13:39:01</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>98,00</b>
<b>12/03/2024 13:39:09</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>97,99</b>
<b>12/03/2024 13:39:09</b>	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
<b>12/03/2024 13:39:22</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>97,00</b>
<b>12/03/2024 13:39:32</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>96,99</b>
<b>12/03/2024 13:39:47</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>95,00</b>
<b>12/03/2024 13:39:58</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>94,99</b>
<b>12/03/2024 13:40:39</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>94,00</b>
<b>12/03/2024 13:40:45</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)			<b>93,99</b>
<b>12/03/2024 13:40:52</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)			<b>93,00</b>

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:41:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	92,99
12/03/2024 13:41:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	92,00
12/03/2024 13:41:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	91,99
12/03/2024 13:41:19	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	91,00
12/03/2024 13:41:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	90,99
12/03/2024 13:41:36	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	90,00
12/03/2024 13:41:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	89,99
12/03/2024 13:41:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	89,00
12/03/2024 13:42:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	88,99
12/03/2024 13:42:23	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	88,50
12/03/2024 13:42:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	88,49
12/03/2024 13:42:42	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	88,00
12/03/2024 13:42:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	87,99
12/03/2024 13:43:15	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 054)	87,00
12/03/2024 13:43:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 027)	86,99
12/03/2024 13:45:20	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 13:45:20	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO  
ANEL DE PV - DIMENSÕES 80X50 CM PA1**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 2	Unidade: UN	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: ANEL DE PV - DIMENSÕES 80X50 CM PA1			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 52,00	Valor Total: 10.400,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	137	14.042.173/0001-87	210,00	52,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	042	21.896.442/0001-38	257,00	52,99	1,90	Sim
3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	002	21.797.519/0001-12	257,00	102,00	92,49	Sim
4 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	018	40.051.199/0001-00	255,00	118,00	15,69	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:31:06	DISPUTA		
12/03/2024 13:31:06	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	257,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:31:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	210,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	255,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	257,00
12/03/2024 13:32:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	209,99
12/03/2024 13:32:37	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	209,00
12/03/2024 13:33:00	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	208,00
12/03/2024 13:33:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	207,99
12/03/2024 13:33:24	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	206,00
12/03/2024 13:33:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	207,50
12/03/2024 13:33:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	205,99
12/03/2024 13:33:47	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	200,00
12/03/2024 13:33:48	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	200,00
12/03/2024 13:33:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	199,99
12/03/2024 13:34:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	195,00
12/03/2024 13:34:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	199,00
12/03/2024 13:34:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	194,99
12/03/2024 13:34:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	194,00
12/03/2024 13:34:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	193,99
12/03/2024 13:34:51	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	190,00
12/03/2024 13:35:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	189,99
12/03/2024 13:35:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	189,00
12/03/2024 13:35:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	188,99
12/03/2024 13:35:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	188,00
12/03/2024 13:35:25	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	187,00
12/03/2024 13:35:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	186,99
12/03/2024 13:35:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	186,00
12/03/2024 13:35:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	185,99
12/03/2024 13:35:48	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	185,00
12/03/2024 13:35:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	184,00
12/03/2024 13:35:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	184,99
12/03/2024 13:36:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	183,99
12/03/2024 13:36:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	183,00
12/03/2024 13:36:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	182,99
12/03/2024 13:36:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	182,00
12/03/2024 13:36:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	181,99
12/03/2024 13:37:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	181,00
12/03/2024 13:37:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	180,99
12/03/2024 13:37:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	180,00
12/03/2024 13:37:31	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	179,00
12/03/2024 13:37:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	179,99
12/03/2024 13:37:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	178,99
12/03/2024 13:37:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	178,00
12/03/2024 13:37:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	177,99
12/03/2024 13:37:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	176,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:38:00	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	177,00
12/03/2024 13:38:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	175,99
12/03/2024 13:38:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	174,00
12/03/2024 13:38:16	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	170,00
12/03/2024 13:38:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	169,99
12/03/2024 13:38:25	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	168,00
12/03/2024 13:38:30	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	169,00
12/03/2024 13:38:34	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	160,00
12/03/2024 13:38:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	159,99
12/03/2024 13:38:50	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	158,00
12/03/2024 13:38:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	157,99
12/03/2024 13:39:02	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	157,00
12/03/2024 13:39:07	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	150,00
12/03/2024 13:39:07	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 13:39:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	149,99
12/03/2024 13:39:28	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	145,00
12/03/2024 13:39:32	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	149,00
12/03/2024 13:39:33	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	140,00
12/03/2024 13:39:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	139,99
12/03/2024 13:39:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	139,00
12/03/2024 13:39:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	138,99
12/03/2024 13:39:56	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	136,00
12/03/2024 13:40:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	135,00
12/03/2024 13:40:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	135,99
12/03/2024 13:40:06	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	135,00
12/03/2024 13:40:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	134,99
12/03/2024 13:40:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	134,00
12/03/2024 13:40:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	133,99
12/03/2024 13:40:22	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	133,00
12/03/2024 13:40:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	132,99
12/03/2024 13:40:44	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	131,00
12/03/2024 13:40:45	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	130,00
12/03/2024 13:40:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	129,99
12/03/2024 13:40:56	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	129,00
12/03/2024 13:40:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	128,00
12/03/2024 13:41:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	127,99
12/03/2024 13:41:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	126,00
12/03/2024 13:41:13	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	125,00
12/03/2024 13:41:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	124,00
12/03/2024 13:41:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	124,99
12/03/2024 13:41:22	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	124,00
12/03/2024 13:41:28	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	123,00
12/03/2024 13:41:29	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	123,00
12/03/2024 13:41:35	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	122,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:41:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	122,99
12/03/2024 13:41:48	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	120,00
12/03/2024 13:41:55	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	119,00
12/03/2024 13:41:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	119,99
12/03/2024 13:42:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 018)	118,00
12/03/2024 13:42:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	117,99
12/03/2024 13:42:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	117,00
12/03/2024 13:42:17	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	116,00
12/03/2024 13:42:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	115,99
12/03/2024 13:42:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	115,00
12/03/2024 13:42:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	114,99
12/03/2024 13:42:40	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	112,00
12/03/2024 13:42:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	111,00
12/03/2024 13:42:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	110,99
12/03/2024 13:42:54	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	110,00
12/03/2024 13:43:00	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	109,00
12/03/2024 13:43:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	109,99
12/03/2024 13:43:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	108,99
12/03/2024 13:43:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	108,00
12/03/2024 13:43:15	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	107,00
12/03/2024 13:43:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	106,00
12/03/2024 13:43:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	105,99
12/03/2024 13:43:38	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	104,00
12/03/2024 13:43:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	103,99
12/03/2024 13:43:53	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	102,00
12/03/2024 13:44:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	101,99
12/03/2024 13:44:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	101,00
12/03/2024 13:44:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	100,99
12/03/2024 13:44:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	100,00
12/03/2024 13:44:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	99,99
12/03/2024 13:44:29	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	99,00
12/03/2024 13:44:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	98,99
12/03/2024 13:44:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	98,00
12/03/2024 13:44:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	97,99
12/03/2024 13:45:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	97,00
12/03/2024 13:45:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	96,99
12/03/2024 13:45:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	96,00
12/03/2024 13:45:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	95,99
12/03/2024 13:47:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	95,00
12/03/2024 13:47:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	94,99
12/03/2024 13:47:25	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	94,00
12/03/2024 13:47:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	93,99
12/03/2024 13:47:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	93,00
12/03/2024 13:47:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	92,99

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:47:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	92,00
12/03/2024 13:47:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	91,99
12/03/2024 13:48:41	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	91,00
12/03/2024 13:48:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	90,99
12/03/2024 13:48:58	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	90,00
12/03/2024 13:49:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	89,99
12/03/2024 13:49:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	89,00
12/03/2024 13:49:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	88,99
12/03/2024 13:49:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	88,00
12/03/2024 13:49:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	87,99
12/03/2024 13:49:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	87,00
12/03/2024 13:49:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	86,99
12/03/2024 13:49:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	86,00
12/03/2024 13:49:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	85,99
12/03/2024 13:50:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	85,00
12/03/2024 13:50:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	84,99
12/03/2024 13:50:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	84,00
12/03/2024 13:50:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	83,99
12/03/2024 13:50:25	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	83,00
12/03/2024 13:50:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	82,99
12/03/2024 13:50:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	82,00
12/03/2024 13:50:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	81,99
12/03/2024 13:50:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	81,00
12/03/2024 13:50:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	80,99
12/03/2024 13:50:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	80,00
12/03/2024 13:51:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	79,99
12/03/2024 13:51:10	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	79,00
12/03/2024 13:51:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	78,99
12/03/2024 13:51:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	78,00
12/03/2024 13:51:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	77,99
12/03/2024 13:51:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	77,00
12/03/2024 13:51:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	76,99
12/03/2024 13:51:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	76,00
12/03/2024 13:51:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	75,99
12/03/2024 13:51:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	75,00
12/03/2024 13:52:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	74,99
12/03/2024 13:52:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	74,00
12/03/2024 13:52:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	73,99
12/03/2024 13:52:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	73,00
12/03/2024 13:52:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	72,99
12/03/2024 13:52:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	72,00
12/03/2024 13:52:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	71,99
12/03/2024 13:52:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	71,00
12/03/2024 13:52:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	70,99

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 13:52:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	70,00
12/03/2024 13:53:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	69,99
12/03/2024 13:53:10	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	68,00
12/03/2024 13:53:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	67,99
12/03/2024 13:53:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	67,00
12/03/2024 13:53:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	66,99
12/03/2024 13:53:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	66,00
12/03/2024 13:53:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	65,99
12/03/2024 13:53:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	65,50
12/03/2024 13:53:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	65,49
12/03/2024 13:53:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	65,00
12/03/2024 13:54:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	64,99
12/03/2024 13:54:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	64,00
12/03/2024 13:54:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	63,99
12/03/2024 13:54:23	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	63,00
12/03/2024 13:54:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	62,99
12/03/2024 13:54:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	62,50
12/03/2024 13:54:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	62,49
12/03/2024 13:54:52	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	62,00
12/03/2024 13:55:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	61,99
12/03/2024 13:55:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	61,00
12/03/2024 13:55:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	60,99
12/03/2024 13:55:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	60,00
12/03/2024 13:55:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	59,00
12/03/2024 13:55:29	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	58,00
12/03/2024 13:55:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	57,99
12/03/2024 13:55:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	57,00
12/03/2024 13:55:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	56,99
12/03/2024 13:55:52	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	56,00
12/03/2024 13:55:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	55,99
12/03/2024 13:56:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	55,50
12/03/2024 13:56:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	55,49
12/03/2024 13:56:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	55,40
12/03/2024 13:56:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	55,39
12/03/2024 13:56:35	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	55,30
12/03/2024 13:56:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	55,29
12/03/2024 13:56:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	55,00
12/03/2024 13:56:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	54,99
12/03/2024 13:57:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	54,00
12/03/2024 13:57:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	53,99
12/03/2024 13:57:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	53,00
12/03/2024 13:57:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	52,99
12/03/2024 13:57:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	52,00
12/03/2024 13:57:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	51,99



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:57:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	51,00
12/03/2024 13:57:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	50,99
12/03/2024 13:58:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	50,00
12/03/2024 13:58:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	49,99
12/03/2024 13:58:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	49,00
12/03/2024 13:58:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	48,99
12/03/2024 13:58:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	48,00
12/03/2024 13:58:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	47,99
12/03/2024 13:59:04	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	47,00
12/03/2024 13:59:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	46,99
12/03/2024 13:59:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	46,00
12/03/2024 13:59:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	45,99
12/03/2024 13:59:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	45,00
12/03/2024 13:59:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	44,99
12/03/2024 13:59:35	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	44,00
12/03/2024 13:59:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	43,99
12/03/2024 13:59:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	43,00
12/03/2024 14:00:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	42,99
12/03/2024 14:00:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	42,00
12/03/2024 14:00:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	41,99
12/03/2024 14:00:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	41,00
12/03/2024 14:00:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	40,99
12/03/2024 14:00:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	40,00
12/03/2024 14:01:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	39,99
12/03/2024 14:01:11	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	38,00
12/03/2024 14:01:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	37,99
12/03/2024 14:01:30	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	37,00
12/03/2024 14:01:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	36,99
12/03/2024 14:01:50	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	36,00
12/03/2024 14:01:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	35,99
12/03/2024 14:02:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	35,00
12/03/2024 14:02:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	34,99
12/03/2024 14:02:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	34,00
12/03/2024 14:02:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	33,99
12/03/2024 14:02:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	33,00
12/03/2024 14:03:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	32,99
12/03/2024 14:03:08	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	32,00
12/03/2024 14:03:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	31,99
12/03/2024 14:03:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	31,00
12/03/2024 14:03:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	30,99
12/03/2024 14:03:29	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	30,00
12/03/2024 14:03:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	29,99
12/03/2024 14:03:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	29,00
12/03/2024 14:03:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	28,99

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:03:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	28,00
12/03/2024 14:04:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	27,99
12/03/2024 14:04:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	27,00
12/03/2024 14:04:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	26,99
12/03/2024 14:04:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	26,00
12/03/2024 14:04:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	25,99
12/03/2024 14:04:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	25,00
12/03/2024 14:04:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	24,99
12/03/2024 14:05:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	24,00
12/03/2024 14:05:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	23,99
12/03/2024 14:05:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	23,00
12/03/2024 14:05:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	22,99
12/03/2024 14:05:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	22,00
12/03/2024 14:05:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	21,99
12/03/2024 14:05:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	21,00
12/03/2024 14:05:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	20,99
12/03/2024 14:05:52	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	20,00
12/03/2024 14:05:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	19,99
12/03/2024 14:06:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	19,00
12/03/2024 14:06:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	18,99
12/03/2024 14:06:11	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	18,00
12/03/2024 14:06:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	17,99
12/03/2024 14:06:29	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	17,00
12/03/2024 14:06:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	16,99
12/03/2024 14:06:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	16,00
12/03/2024 14:07:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	15,99
12/03/2024 14:07:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	14,00
12/03/2024 14:07:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	13,99
12/03/2024 14:07:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	13,00
12/03/2024 14:07:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	12,99
12/03/2024 14:07:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	12,00
12/03/2024 14:07:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	11,99
12/03/2024 14:07:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	11,00
12/03/2024 14:07:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	10,99
12/03/2024 14:07:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	10,00
12/03/2024 14:08:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	9,99
12/03/2024 14:08:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	9,00
12/03/2024 14:08:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	8,99
12/03/2024 14:08:13	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 8,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 9,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	8,99
12/03/2024 14:08:21	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 8,99 foi cancelado.			

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:08:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	8,00
12/03/2024 14:08:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	8,99
12/03/2024 14:08:26	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 8,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:30	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	8,00
12/03/2024 14:08:30	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 8,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	7,99
12/03/2024 14:08:34	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 8,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 7,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:08:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	7,00
12/03/2024 14:08:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	6,99
12/03/2024 14:09:00	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Senhores			
12/03/2024 14:09:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	6,00
12/03/2024 14:09:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	5,99
12/03/2024 14:09:10	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Isso e processo de licitação			
12/03/2024 14:09:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	5,00
12/03/2024 14:09:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	4,99
12/03/2024 14:09:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	4,00
12/03/2024 14:09:27	MENSAGEM	PREGOEIRO	
peço o comprometimento e responsabilidade de todos			
12/03/2024 14:09:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	3,99
12/03/2024 14:09:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	3,00
12/03/2024 14:09:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	2,99
12/03/2024 14:09:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	2,00
12/03/2024 14:09:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	1,99
12/03/2024 14:10:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	1,98
12/03/2024 14:10:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	1,97
12/03/2024 14:10:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	1,96
12/03/2024 14:10:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 042)	1,95
12/03/2024 14:10:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 137)	1,94
12/03/2024 14:11:52	MENSAGEM	PREGOEIRO	
os mesmos podem sofrer sanções perante ao município			
12/03/2024 14:12:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 14:12:45	HABILITAÇÃO		
12/03/2024 14:13:10	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Irei excluir esses lances por entender que foram feito errado			
12/03/2024 14:14:10	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 14:14:10	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: lances errados			
12/03/2024 14:15:17	DISPUTA		
12/03/2024 14:15:38	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 1,94 foi cancelado.			

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**12/03/2024 14:15:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 1,95 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:15:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 1,96 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:15:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 1,97 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:15:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 1,98 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:15:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 1,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 2,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 2,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 3,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 3,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:14 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 4,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 4,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 5,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 5,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:27 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 6,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 6,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 7,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:41 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 9,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 10,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 10,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:51 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 11,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:16:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 11,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 12,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 12,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 13,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 13,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 14,00 foi cancelado.

---

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**12/03/2024 14:17:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 15,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 16,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 16,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 17,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 17,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 18,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 18,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 19,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:40 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 19,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 20,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 20,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 21,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 21,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:17:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 22,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 22,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 23,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 23,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:26 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 24,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 24,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 25,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:36 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 25,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 26,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 26,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 27,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:48 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 27,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:52 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 28,00 foi cancelado.

---

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**12/03/2024 14:18:55 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 28,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:18:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 29,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 29,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 30,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 30,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 31,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 31,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 32,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 32,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 33,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 33,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 34,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:35 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 34,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 35,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 35,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:46 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 36,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 36,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:53 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 37,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:19:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 37,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:01 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 38,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:05 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 39,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 40,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 40,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:15 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 41,00 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 41,99 foi cancelado.

---

**12/03/2024 14:20:22 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**  
O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 42,00 foi cancelado.

---

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

**12/03/2024 14:20:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 42,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 43,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:32 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 43,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:34 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 44,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:39 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 44,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 45,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:45 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 45,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 46,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:54 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 46,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:20:57 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 47,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:00 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 47,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 48,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:07 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 48,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:10 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 49,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:13 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 49,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 50,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 50,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:25 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 137 no valor de 51,00 foi cancelado.

**12/03/2024 14:21:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 042 no valor de 51,99 foi cancelado.

**12/03/2024 14:25:18 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA

**12/03/2024 14:25:18 HABILITAÇÃO**

**14/03/2024 14:06:37 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**14/03/2024 14:36:37 EM ADJUDICAÇÃO**

**LOTE 3 - EM ADJUDICAÇÃO  
BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 6CM ALTURA RESISTÊNCIA 25 MPA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 3	Unidade: M2	Marca: PREMUR	Modelo: SEXTAVADO
Descrição: BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 6CM ALTURA RESISTÊNCIA 25 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 43,00	Valor Total: 21.500,00	

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	079	40.051.199/0001-00	57,00	43,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	045	21.896.442/0001-38	63,30	45,99	6,95	Sim
3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	090	21.797.519/0001-12	63,30	53,00	15,24	Sim
4 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	054	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	13,21	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO				
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
12/03/2024 13:31:06	DISPUTA				
12/03/2024 13:31:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 054)			60,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			63,30
12/03/2024 13:31:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			57,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			63,30
12/03/2024 13:33:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			56,99
12/03/2024 13:34:15	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			55,00
12/03/2024 13:34:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			54,99
12/03/2024 13:36:22	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			53,00
12/03/2024 13:36:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			52,99
12/03/2024 13:37:53	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			52,00
12/03/2024 13:38:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			51,99
12/03/2024 13:38:23	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			48,00
12/03/2024 13:38:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			47,99
12/03/2024 13:38:40	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			46,00
12/03/2024 13:38:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 045)			45,99
12/03/2024 13:39:15	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 079)			43,00
12/03/2024 13:39:15	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
12/03/2024 13:41:16	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD					
12/03/2024 13:41:16	HABILITAÇÃO				
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO				

LOTE 4 - EM ADJUDICAÇÃO  
BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 6CM ALTURA RESISTÊNCIA 35 MPA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

Item: 4      Unidade: M2      Marca: santo cristo      Modelo: BLOQUETE SEXTAVADO  
 Descrição: BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 6CM ALTURA RESISTÊNCIA 35 MPA      20X20 6CM X35 MPA  
 Quantidade: 500      Valor Unit.: 44,97      Valor Total: 22.485,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	096	21.896.442/0001-38	67,95	44,97		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	017	40.051.199/0001-00	62,00	44,98	0,02	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	142	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	33,39	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	137	21.797.519/0001-12	68,00	68,00	13,33	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>					
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2024 13:31:06	<b>DISPUTA</b>					
12/03/2024 13:31:06	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>68,00</b>
12/03/2024 13:31:06	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>62,00</b>
12/03/2024 13:31:06	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 142)				<b>60,00</b>
12/03/2024 13:31:06	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>67,95</b>
12/03/2024 13:32:50	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>59,00</b>
12/03/2024 13:32:56	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>58,99</b>
12/03/2024 13:34:27	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>55,00</b>
12/03/2024 13:34:50	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>54,99</b>
12/03/2024 13:39:41	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>53,00</b>
12/03/2024 13:39:41	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
12/03/2024 13:39:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>52,99</b>
12/03/2024 13:40:12	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>52,00</b>
12/03/2024 13:40:23	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>51,99</b>
12/03/2024 13:41:47	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>50,00</b>
12/03/2024 13:42:01	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>49,99</b>
12/03/2024 13:42:12	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>49,00</b>
12/03/2024 13:42:19	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>48,99</b>
12/03/2024 13:42:57	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>48,00</b>
12/03/2024 13:43:12	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>47,99</b>
12/03/2024 13:43:40	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>47,00</b>
12/03/2024 13:43:49	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>46,99</b>
12/03/2024 13:44:16	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>46,00</b>
12/03/2024 13:44:22	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>45,99</b>
12/03/2024 13:44:31	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)				<b>45,50</b>
12/03/2024 13:44:40	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)				<b>45,49</b>

MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG

12/03/2024 13:44:51	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)	45,00
12/03/2024 13:44:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	44,99
12/03/2024 13:45:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 017)	44,98
12/03/2024 13:45:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	44,97
12/03/2024 13:47:12	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 13:47:12	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 5 - EM ADJUDICAÇÃO  
BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 8CM ALTURA RESISTÊNCIA 35 MPA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: M2	Marca: santo cristo	Modelo: BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 8CM X 35 MPA
Descrição: BLOQUETE SEXTAVADO 20X20 8CM ALTURA RESISTÊNCIA 35 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 57,47		Valor Total: 28.735,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	126	21.896.442/0001-38	78,10	57,47		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	010	40.051.199/0001-00	68,00	57,48	0,02	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	106	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	4,38	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	118	21.797.519/0001-12	78,30	78,30	30,50	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:31:06	DISPUTA					
12/03/2024 13:31:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 010)				68,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 106)				60,00
12/03/2024 13:31:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)				78,10
12/03/2024 13:31:06	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				78,30
12/03/2024 13:32:58	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 010)				59,00
12/03/2024 13:33:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)				59,99
12/03/2024 13:33:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)				58,99
12/03/2024 13:34:37	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 010)				58,00
12/03/2024 13:34:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)				57,99
12/03/2024 13:38:52	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 010)				57,50
12/03/2024 13:39:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)				57,49
12/03/2024 13:40:31	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 010)				57,48

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 13:40:31	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>	
12/03/2024 13:40:38	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 126)	<b>57,47</b>
12/03/2024 13:42:39	<b>NOTIFICAÇÃO</b> SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
12/03/2024 13:42:39	<b>HABILITAÇÃO</b>	
14/03/2024 14:06:37	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>	
14/03/2024 14:36:38	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	

**LOTE 6 - EM ADJUDICAÇÃO  
MEIO FIO 35 X 10 X 100 CM DE COMPRIMENTO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 6	Unidade: UN	Marca: santo cristo	Modelo: MEIO FIO 35 X 10 X 100 CM
Descrição: MEIO FIO 35 X 10 X 100 CM DE COMPRIMENTO			
Quantidade: 1.000	<b>Valor Unit.: 18,99</b>	<b>Valor Total: 18.990,00</b>	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	117	21.896.442/0001-38	47,95	18,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	067	40.051.199/0001-00	35,00	19,00	0,05	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	119	14.042.173/0001-87	30,00	30,00	57,89	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>	
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>	
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>	
12/03/2024 14:00:14	<b>DISPUTA</b>	
12/03/2024 14:00:14	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>35,00</b>
12/03/2024 14:00:14	<b>LANCE</b> PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 119)	<b>30,00</b>
12/03/2024 14:00:14	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>47,95</b>
12/03/2024 14:00:32	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>29,99</b>
12/03/2024 14:00:34	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>29,00</b>
12/03/2024 14:00:40	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>28,99</b>
12/03/2024 14:00:46	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>28,00</b>
12/03/2024 14:00:57	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>27,99</b>
12/03/2024 14:01:24	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>27,00</b>
12/03/2024 14:01:33	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>26,99</b>
12/03/2024 14:02:16	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>26,00</b>
12/03/2024 14:02:22	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>25,99</b>
12/03/2024 14:03:08	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>25,00</b>
12/03/2024 14:03:17	<b>LANCE</b> M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	<b>24,99</b>
12/03/2024 14:03:22	<b>LANCE</b> RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>24,00</b>

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:03:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	23,99
12/03/2024 14:03:48	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	23,00
12/03/2024 14:03:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	22,99
12/03/2024 14:04:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	22,00
12/03/2024 14:04:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	21,99
12/03/2024 14:04:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	20,00
12/03/2024 14:05:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	19,99
12/03/2024 14:05:20	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	19,50
12/03/2024 14:05:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	19,49
12/03/2024 14:05:35	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	19,00
12/03/2024 14:05:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 117)	18,99
12/03/2024 14:10:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:10:15	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 7 - EM ADJUDICAÇÃO  
MEIO FIO 40 X 7 X 100 CM DE COMPRIMENTO**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 7	Unidade: UN	Marca: santo cristo	Modelo: MEIO FIO 40 X 7 X 100 CM
Descrição: MEIO FIO 40 X 7 X 100 CM DE COMPRIMENTO			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 16,99	Valor Total: 16.990,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	089	21.896.442/0001-38	39,95	16,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	136	40.051.199/0001-00	31,00	17,00	0,06	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	012	14.042.173/0001-87	40,00	40,00	135,29	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:00:14	DISPUTA					
12/03/2024 14:00:15	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)				31,00
12/03/2024 14:00:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 012)				40,00
12/03/2024 14:00:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)				39,95
12/03/2024 14:00:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)				30,99
12/03/2024 14:00:51	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)				29,00
12/03/2024 14:01:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)				28,99

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:01:31	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	28,00
12/03/2024 14:01:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	27,99
12/03/2024 14:02:24	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	27,00
12/03/2024 14:02:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	26,99
12/03/2024 14:03:17	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	26,00
12/03/2024 14:03:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	25,99
12/03/2024 14:03:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	25,00
12/03/2024 14:04:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	24,99
12/03/2024 14:04:22	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	22,00
12/03/2024 14:04:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	21,99
12/03/2024 14:05:01	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	20,00
12/03/2024 14:05:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	19,99
12/03/2024 14:05:29	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	19,00
12/03/2024 14:05:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	18,99
12/03/2024 14:05:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	18,00
12/03/2024 14:06:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	17,99
12/03/2024 14:06:58	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 136)	17,00
12/03/2024 14:07:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 089)	16,99
12/03/2024 14:10:15	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:10:15	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 8 - EM ADJUDICAÇÃO  
PISO PVS 22 X 11 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 25 MPA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 8	Unidade: M2	Marca: santo cristo	Modelo: PISO PVS 22 X 11 CM, 6 CM ALTURA, 25 MPA
Descrição: PISO PVS 22 X 11 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 25 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 39,99	Valor Total: 19.995,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	21.896.442/0001-38	73,95	39,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	063	40.051.199/0001-00	57,00	40,00	0,03	Sim
3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	112	21.797.519/0001-12	74,00	55,00	37,50	Sim
4 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	132	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	9,09	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>	
12/03/2024 14:00:15	<b>DISPUTA</b>	
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE) <b>74,00</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>57,00</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 132) <b>60,00</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>73,95</b>
12/03/2024 14:00:44	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>56,99</b>
12/03/2024 14:01:23	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE) <b>55,00</b>
12/03/2024 14:01:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>54,99</b>
12/03/2024 14:02:00	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>54,00</b>
12/03/2024 14:02:09	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>53,99</b>
12/03/2024 14:03:00	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>53,00</b>
12/03/2024 14:03:07	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>52,99</b>
12/03/2024 14:03:31	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>52,00</b>
12/03/2024 14:03:35	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>51,99</b>
12/03/2024 14:04:03	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>50,00</b>
12/03/2024 14:04:12	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>49,99</b>
12/03/2024 14:04:46	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>46,00</b>
12/03/2024 14:04:52	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>45,99</b>
12/03/2024 14:05:11	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>43,00</b>
12/03/2024 14:05:17	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>42,99</b>
12/03/2024 14:06:07	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>41,00</b>
12/03/2024 14:06:14	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>40,99</b>
12/03/2024 14:06:48	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063) <b>40,00</b>
12/03/2024 14:06:56	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122) <b>39,99</b>
12/03/2024 14:10:15	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>	
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	
12/03/2024 14:10:15	<b>HABILITAÇÃO</b>	
14/03/2024 14:06:37	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>	
14/03/2024 14:36:37	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>	

**LOTE 9 - EM ADJUDICAÇÃO  
PISO PVS 22 X 11 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 9	Unidade: M2	Marca: PREMUR	Modelo: PVS
Descrição: PISO PVS 22 X 11 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 45,00	Valor Total: 22.500,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	073	40.051.199/0001-00	62,00	45,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	128	21.896.442/0001-38	79,60	45,99	2,20	Sim
3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	007	21.797.519/0001-12	79,60	58,00	26,11	Sim
4 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	139	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	3,45	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>INABILITADOS</b>					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>				
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 14:00:15	<b>DISPUTA</b>				
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>79,60</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>62,00</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 139)			<b>60,00</b>
12/03/2024 14:00:15	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>79,60</b>
12/03/2024 14:00:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>59,99</b>
12/03/2024 14:01:10	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>59,00</b>
12/03/2024 14:01:21	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>58,99</b>
12/03/2024 14:01:43	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>58,00</b>
12/03/2024 14:01:51	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>57,99</b>
12/03/2024 14:01:52	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>57,00</b>
12/03/2024 14:02:05	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>56,99</b>
12/03/2024 14:02:49	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>56,00</b>
12/03/2024 14:02:54	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>55,99</b>
12/03/2024 14:04:38	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>52,00</b>
12/03/2024 14:04:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>51,99</b>
12/03/2024 14:06:15	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>50,00</b>
12/03/2024 14:06:22	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>49,99</b>
12/03/2024 14:06:38	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>49,00</b>
12/03/2024 14:06:51	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>48,99</b>
12/03/2024 14:07:28	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>48,00</b>
12/03/2024 14:07:33	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>47,99</b>
12/03/2024 14:07:40	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>47,00</b>
12/03/2024 14:07:45	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>46,99</b>
12/03/2024 14:08:03	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>46,00</b>
12/03/2024 14:08:08	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 128)			<b>45,99</b>
12/03/2024 14:08:17	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 073)			<b>45,00</b>
12/03/2024 14:08:17	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
12/03/2024 14:10:17	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD					
12/03/2024 14:10:17	<b>HABILITAÇÃO</b>				
14/03/2024 14:06:37	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>				
14/03/2024 14:36:38	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>				

**LOTE 10 - EM ADJUDICAÇÃO  
PISO PVS 22 X 11 CM, 8 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA**

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: M2	Marca: santo cristo	Modelo: PISO PVS 22 X 11 CM, 8 CM X 35 MPA
Descrição: PISO PVS 22 X 11 CM, 8 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 57,49		Valor Total: 28.745,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	070	21.896.442/0001-38	84,95	57,49		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	121	40.051.199/0001-00	68,00	57,50	0,02	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	098	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	4,35	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	105	21.797.519/0001-12	85,00	85,00	41,67	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:00:15	DISPUTA					
12/03/2024 14:00:15	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				85,00
12/03/2024 14:00:15	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 121)				68,00
12/03/2024 14:00:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 098)				60,00
12/03/2024 14:00:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				84,95
12/03/2024 14:00:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				59,99
12/03/2024 14:01:00	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 121)				59,00
12/03/2024 14:01:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				58,99
12/03/2024 14:01:43	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 121)				58,00
12/03/2024 14:01:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				57,99
12/03/2024 14:02:36	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 121)				57,50
12/03/2024 14:02:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				57,49
12/03/2024 14:10:15	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
12/03/2024 14:10:15	HABILITAÇÃO					
14/03/2024 14:06:37	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
14/03/2024 14:36:38	EM ADJUDICAÇÃO					

LOTE 11 - EM ADJUDICAÇÃO  
PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 25 MPA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: M2	Marca: santo cristo	Modelo: PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM X 25 MPA
Descrição: PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 25 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 39,99		Valor Total: 19.995,00



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	035	21.896.442/0001-38	65,60	39,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	025	40.051.199/0001-00	57,00	40,00	0,03	Sim
3 RN PAVIMENTACOES LTDA	029	46.617.712/0001-55	64,00	48,98	22,45	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	030	21.797.519/0001-12	65,60	50,00	2,08	Sim
5 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	048	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	20,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/02/2024 14:57:10</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>29/02/2024 16:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/03/2024 13:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>57,00</b>
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 048)				<b>60,00</b>
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>65,60</b>
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>LANCE</b>	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 029)				<b>64,00</b>
<b>12/03/2024 14:10:46</b>	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>65,60</b>
<b>12/03/2024 14:11:02</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>56,99</b>
<b>12/03/2024 14:11:10</b>	<b>LANCE</b>	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 029)				<b>56,00</b>
<b>12/03/2024 14:11:24</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>55,99</b>
<b>12/03/2024 14:11:44</b>	<b>LANCE</b>	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 029)				<b>55,00</b>
<b>12/03/2024 14:11:49</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>54,99</b>
<b>12/03/2024 14:11:56</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>52,00</b>
<b>12/03/2024 14:12:03</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>51,99</b>
<b>12/03/2024 14:12:11</b>	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>50,00</b>
<b>12/03/2024 14:12:16</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>49,99</b>
<b>12/03/2024 14:12:45</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>49,00</b>
<b>12/03/2024 14:12:52</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>48,99</b>
<b>12/03/2024 14:13:50</b>	<b>LANCE</b>	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 029)				<b>48,98</b>
<b>12/03/2024 14:13:57</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>48,97</b>
<b>12/03/2024 14:14:02</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>48,00</b>
<b>12/03/2024 14:14:08</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>47,99</b>
<b>12/03/2024 14:14:55</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>47,00</b>
<b>12/03/2024 14:14:59</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>46,99</b>
<b>12/03/2024 14:15:42</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>46,00</b>
<b>12/03/2024 14:15:51</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>45,99</b>
<b>12/03/2024 14:16:21</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>45,00</b>
<b>12/03/2024 14:16:26</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)				<b>44,99</b>
<b>12/03/2024 14:17:32</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)				<b>44,00</b>

MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG

12/03/2024 14:17:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)	43,99
12/03/2024 14:19:09	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)	42,00
12/03/2024 14:19:09	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
12/03/2024 14:19:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)	41,99
12/03/2024 14:19:46	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)	41,00
12/03/2024 14:19:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)	40,99
12/03/2024 14:20:39	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 025)	40,00
12/03/2024 14:20:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 035)	39,99
12/03/2024 14:22:45	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:22:45	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:39	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 12 - EM ADJUDICAÇÃO  
PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: M2	Marca: santo cristo	Modelo: PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM X 25 MPA
Descrição: PISO RETÂNGULAR 10 X 20 CM, 6 CM ALTURA, RESISTÊNCIA 35 MPA			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 43,99	Valor Total: 21.995,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	109	21.896.442/0001-38	72,95	43,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	096	40.051.199/0001-00	62,00	44,00	0,02	Sim
3 RN PAVIMENTACOES LTDA	021	46.617.712/0001-55	71,00	51,80	17,73	Sim
4 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	079	14.042.173/0001-87	60,00	60,00	15,83	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	084	21.797.519/0001-12	73,00	73,00	21,67	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 14:10:46	DISPUTA		
12/03/2024 14:10:46	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	62,00
12/03/2024 14:10:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	60,00
12/03/2024 14:10:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	72,95
12/03/2024 14:10:46	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	73,00
12/03/2024 14:10:46	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	71,00
12/03/2024 14:11:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	59,99
12/03/2024 14:11:26	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	58,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:11:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	57,99
12/03/2024 14:12:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	55,00
12/03/2024 14:12:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	54,99
12/03/2024 14:12:36	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	54,90
12/03/2024 14:12:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	54,89
12/03/2024 14:12:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	52,00
12/03/2024 14:12:56	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	54,87
12/03/2024 14:12:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	51,99
12/03/2024 14:13:15	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	51,90
12/03/2024 14:13:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	51,89
12/03/2024 14:14:09	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	50,00
12/03/2024 14:14:10	LANCE	RN PAVIMENTACOES LTDA (PARTICIPANTE 021)	51,80
12/03/2024 14:14:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	49,99
12/03/2024 14:15:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	49,00
12/03/2024 14:15:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	48,99
12/03/2024 14:15:49	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 096)	44,00
12/03/2024 14:15:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	48,98
12/03/2024 14:16:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 109)	43,99
12/03/2024 14:20:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:20:46	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:39	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 13 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 100X100CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 13	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 100X100CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 355,00	Valor Total: 88.750,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	034	14.042.173/0001-87	500,00	355,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	105	21.896.442/0001-38	1.124,90	355,99	0,28	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	052	40.051.199/0001-00	600,00	357,98	0,56	Sim
4 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	085	21.441.704/0001-70	990,00	465,00	29,90	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	003	21.797.519/0001-12	1.125,00	467,00	0,43	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>		
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
12/03/2024 14:10:46	<b>DISPUTA</b>		
12/03/2024 14:10:46	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	<b>1.125,00</b>
12/03/2024 14:10:46	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 085)	<b>990,00</b>
12/03/2024 14:10:46	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>600,00</b>
12/03/2024 14:10:46	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>500,00</b>
12/03/2024 14:10:46	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>1.124,90</b>
12/03/2024 14:11:10	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>499,99</b>
12/03/2024 14:12:12	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>480,00</b>
12/03/2024 14:12:20	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>479,99</b>
12/03/2024 14:12:41	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	<b>478,00</b>
12/03/2024 14:12:48	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>477,99</b>
12/03/2024 14:13:02	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>470,00</b>
12/03/2024 14:13:06	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>469,99</b>
12/03/2024 14:13:19	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 085)	<b>469,00</b>
12/03/2024 14:13:29	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>468,99</b>
12/03/2024 14:13:42	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>468,00</b>
12/03/2024 14:13:47	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	<b>467,00</b>
12/03/2024 14:13:48	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>467,99</b>
12/03/2024 14:13:53	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>466,99</b>
12/03/2024 14:13:54	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>466,00</b>
12/03/2024 14:14:02	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>465,99</b>
12/03/2024 14:14:18	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>460,00</b>
12/03/2024 14:14:24	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>459,99</b>
12/03/2024 14:14:25	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>464,00</b>
12/03/2024 14:14:40	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>459,00</b>
12/03/2024 14:14:46	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>458,99</b>
12/03/2024 14:14:54	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>458,00</b>
12/03/2024 14:15:04	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>457,99</b>
12/03/2024 14:15:10	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>450,00</b>
12/03/2024 14:15:15	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>449,99</b>
12/03/2024 14:15:23	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>449,00</b>
12/03/2024 14:15:36	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>448,99</b>
12/03/2024 14:16:02	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>448,00</b>
12/03/2024 14:16:13	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>447,99</b>
12/03/2024 14:16:29	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>447,00</b>
12/03/2024 14:16:29	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	<b>440,00</b>
12/03/2024 14:16:37	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>439,99</b>
12/03/2024 14:16:42	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>438,00</b>
12/03/2024 14:16:49	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>437,99</b>
12/03/2024 14:17:06	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>437,00</b>
12/03/2024 14:17:12	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	<b>436,99</b>

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:17:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	436,00
12/03/2024 14:17:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	435,99
12/03/2024 14:17:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	435,00
12/03/2024 14:17:46	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	430,00
12/03/2024 14:17:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	429,99
12/03/2024 14:17:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	428,00
12/03/2024 14:18:07	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	420,00
12/03/2024 14:18:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	419,99
12/03/2024 14:18:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	419,00
12/03/2024 14:18:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	418,99
12/03/2024 14:18:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	418,00
12/03/2024 14:18:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	417,99
12/03/2024 14:18:42	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	415,00
12/03/2024 14:18:50	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	416,00
12/03/2024 14:18:50	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:18:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	414,99
12/03/2024 14:19:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	414,00
12/03/2024 14:19:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	413,99
12/03/2024 14:19:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	412,00
12/03/2024 14:19:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	411,99
12/03/2024 14:19:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	410,00
12/03/2024 14:19:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	409,99
12/03/2024 14:20:05	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	409,00
12/03/2024 14:20:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	408,99
12/03/2024 14:20:47	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	408,00
12/03/2024 14:20:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	407,99
12/03/2024 14:21:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	407,00
12/03/2024 14:21:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	406,99
12/03/2024 14:21:10	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	400,00
12/03/2024 14:21:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	399,99
12/03/2024 14:21:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	399,00
12/03/2024 14:21:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	398,99
12/03/2024 14:21:38	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	395,00
12/03/2024 14:21:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	394,99
12/03/2024 14:21:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	394,00
12/03/2024 14:21:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	393,99
12/03/2024 14:22:00	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	390,00
12/03/2024 14:22:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	393,00
12/03/2024 14:22:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	389,99
12/03/2024 14:22:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	389,00
12/03/2024 14:22:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	388,99
12/03/2024 14:22:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	388,00
12/03/2024 14:22:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	387,99
12/03/2024 14:22:48	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	385,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:22:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	384,99
12/03/2024 14:22:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	384,00
12/03/2024 14:23:00	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	384,00
12/03/2024 14:23:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	383,99
12/03/2024 14:23:17	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	382,00
12/03/2024 14:23:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	381,99
12/03/2024 14:23:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	380,00
12/03/2024 14:23:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	379,99
12/03/2024 14:23:41	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	379,00
12/03/2024 14:23:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	378,99
12/03/2024 14:23:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	378,00
12/03/2024 14:24:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	377,99
12/03/2024 14:24:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	377,00
12/03/2024 14:24:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	376,99
12/03/2024 14:25:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	376,00
12/03/2024 14:25:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	375,99
12/03/2024 14:25:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	375,00
12/03/2024 14:25:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	374,99
12/03/2024 14:26:10	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	374,00
12/03/2024 14:26:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	373,99
12/03/2024 14:26:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	373,00
12/03/2024 14:26:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	372,99
12/03/2024 14:26:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	372,00
12/03/2024 14:26:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	371,99
12/03/2024 14:26:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	371,00
12/03/2024 14:26:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	370,99
12/03/2024 14:26:55	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	370,00
12/03/2024 14:27:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	369,99
12/03/2024 14:27:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	369,00
12/03/2024 14:27:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	368,99
12/03/2024 14:27:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	368,00
12/03/2024 14:27:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	367,99
12/03/2024 14:27:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	367,00
12/03/2024 14:27:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	366,99
12/03/2024 14:27:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	366,00
12/03/2024 14:27:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	365,99
12/03/2024 14:27:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	365,00
12/03/2024 14:27:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	364,99
12/03/2024 14:28:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	364,00
12/03/2024 14:28:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	363,99
12/03/2024 14:28:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	363,00
12/03/2024 14:28:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	362,99
12/03/2024 14:28:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	362,00
12/03/2024 14:28:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	361,99

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:28:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	361,00
12/03/2024 14:28:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	360,99
12/03/2024 14:28:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	360,00
12/03/2024 14:28:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	359,99
12/03/2024 14:28:55	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	359,00
12/03/2024 14:29:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	358,99
12/03/2024 14:29:08	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 085)	465,00
12/03/2024 14:29:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	358,00
12/03/2024 14:29:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	357,99
12/03/2024 14:29:33	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 052)	357,98
12/03/2024 14:29:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	357,00
12/03/2024 14:29:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	356,97
12/03/2024 14:29:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	356,00
12/03/2024 14:29:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 105)	355,99
12/03/2024 14:29:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	355,00
12/03/2024 14:31:59	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 14:31:59	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:40	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 14 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 100X150CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 14	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PA1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 100X150CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 383,00	Valor Total: 95.750,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	125	40.051.199/0001-00	600,00	383,00		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	070	14.042.173/0001-87	800,00	386,00	0,78	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	023	21.896.442/0001-38	1.548,50	382,99		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 14:10:46	DISPUTA		
12/03/2024 14:10:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 070)	800,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:10:46	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	600,00
12/03/2024 14:10:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	1.548,50
12/03/2024 14:11:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	599,99
12/03/2024 14:12:23	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	580,00
12/03/2024 14:12:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	579,99
12/03/2024 14:13:10	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	570,00
12/03/2024 14:13:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	569,99
12/03/2024 14:14:25	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	560,00
12/03/2024 14:14:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	559,99
12/03/2024 14:15:16	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	550,00
12/03/2024 14:15:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	549,99
12/03/2024 14:16:36	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	540,00
12/03/2024 14:16:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	539,99
12/03/2024 14:16:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	530,00
12/03/2024 14:17:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	529,99
12/03/2024 14:17:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	520,00
12/03/2024 14:17:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	519,99
12/03/2024 14:17:52	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	500,00
12/03/2024 14:18:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	499,99
12/03/2024 14:18:37	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	490,00
12/03/2024 14:18:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	489,99
12/03/2024 14:20:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	480,00
12/03/2024 14:20:02	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:20:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	479,99
12/03/2024 14:20:16	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	470,00
12/03/2024 14:20:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	469,99
12/03/2024 14:20:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 070)	469,00
12/03/2024 14:20:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	468,99
12/03/2024 14:21:19	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	460,00
12/03/2024 14:21:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	459,99
12/03/2024 14:21:43	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	450,00
12/03/2024 14:21:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	449,99
12/03/2024 14:22:05	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	440,00
12/03/2024 14:22:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	439,99
12/03/2024 14:22:39	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	430,00
12/03/2024 14:22:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	429,99
12/03/2024 14:22:53	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	420,00
12/03/2024 14:22:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	419,99
12/03/2024 14:23:12	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	418,00
12/03/2024 14:23:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	417,99
12/03/2024 14:23:37	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	417,00
12/03/2024 14:23:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	416,99
12/03/2024 14:24:13	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	415,00
12/03/2024 14:24:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	414,99



**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:24:30	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	410,00
12/03/2024 14:24:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	409,99
12/03/2024 14:24:44	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	400,00
12/03/2024 14:24:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	399,99
12/03/2024 14:25:07	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	390,00
12/03/2024 14:25:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	389,99
12/03/2024 14:25:21	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	389,00
12/03/2024 14:25:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	388,99
12/03/2024 14:25:32	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	388,00
12/03/2024 14:25:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	387,99
12/03/2024 14:25:45	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	387,00
12/03/2024 14:25:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 070)	387,00
12/03/2024 14:25:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	386,99
12/03/2024 14:25:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 070)	386,00
12/03/2024 14:26:00	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	386,00
12/03/2024 14:26:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	385,99
12/03/2024 14:26:19	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	385,00
12/03/2024 14:26:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	384,99
12/03/2024 14:26:29	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	384,00
12/03/2024 14:26:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	383,99
12/03/2024 14:26:45	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 125)	383,00
12/03/2024 14:26:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	382,99
12/03/2024 14:28:55	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:28:55	HABILITAÇÃO		
12/03/2024 15:41:58	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 023)	
Sr. retira esse preço meu também, por favor			
12/03/2024 15:49:58	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A pedido do fornecedor			
12/03/2024 15:49:58	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD			
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:39	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 15 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1(COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 30X100 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 15	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1(COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 30X100 CM			
Quantidade: 250	<b>Valor Unit.:</b> 33,00	<b>Valor Total:</b> 8.250,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	079	14.042.173/0001-87	120,00	33,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	066	21.896.442/0001-38	123,95	33,99	3,00	Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	016	40.051.199/0001-00	117,00	80,00	135,36	Sim
4 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	094	21.441.704/0001-70	122,00	98,99	23,74	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	148	21.797.519/0001-12	124,00	108,00	9,10	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>				
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 14:10:47	<b>DISPUTA</b>				
12/03/2024 14:10:47	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 094)			<b>122,00</b>
12/03/2024 14:10:47	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>117,00</b>
12/03/2024 14:10:47	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>124,00</b>
12/03/2024 14:10:47	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)			<b>120,00</b>
12/03/2024 14:10:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>123,95</b>
12/03/2024 14:11:20	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>116,99</b>
12/03/2024 14:11:44	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>115,00</b>
12/03/2024 14:11:54	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>114,99</b>
12/03/2024 14:12:32	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>110,00</b>
12/03/2024 14:12:36	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>109,99</b>
12/03/2024 14:13:09	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>108,00</b>
12/03/2024 14:13:16	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>105,00</b>
12/03/2024 14:13:21	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>107,99</b>
12/03/2024 14:13:25	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>104,99</b>
12/03/2024 14:13:32	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 094)			<b>103,00</b>
12/03/2024 14:13:38	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>102,99</b>
12/03/2024 14:14:15	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 094)			<b>102,50</b>
12/03/2024 14:14:19	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>101,49</b>
12/03/2024 14:14:31	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>100,00</b>
12/03/2024 14:14:36	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>99,99</b>
12/03/2024 14:15:14	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 094)			<b>99,40</b>
12/03/2024 14:15:19	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>99,39</b>
12/03/2024 14:15:23	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>99,00</b>
12/03/2024 14:15:35	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 094)			<b>98,99</b>
12/03/2024 14:15:44	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>98,98</b>
12/03/2024 14:16:20	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)			<b>98,00</b>
12/03/2024 14:16:31	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>97,99</b>
12/03/2024 14:16:46	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)			<b>97,00</b>
12/03/2024 14:16:51	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)			<b>95,00</b>
12/03/2024 14:16:54	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>96,99</b>
12/03/2024 14:16:58	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)			<b>94,99</b>

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:17:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	94,00
12/03/2024 14:17:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	93,99
12/03/2024 14:17:23	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)	90,00
12/03/2024 14:17:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	89,99
12/03/2024 14:17:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	89,00
12/03/2024 14:17:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	88,99
12/03/2024 14:17:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	88,00
12/03/2024 14:17:58	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)	88,00
12/03/2024 14:18:04	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	87,00
12/03/2024 14:18:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	87,99
12/03/2024 14:18:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	86,99
12/03/2024 14:18:23	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	85,00
12/03/2024 14:18:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	84,99
12/03/2024 14:18:33	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)	83,00
12/03/2024 14:18:33	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	84,00
12/03/2024 14:18:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	82,99
12/03/2024 14:18:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	2,00
12/03/2024 14:18:54	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:18:56	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 016)	80,00
12/03/2024 14:19:06	MENSAGEM	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	
Desconsiderar lance			
12/03/2024 14:19:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	1,99
12/03/2024 14:19:54	MENSAGEM	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 2,00.			
12/03/2024 14:21:10	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:21:11	<b>HABILITAÇÃO</b>		
12/03/2024 14:22:11	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
12/03/2024 14:22:11	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: lances errados			
12/03/2024 14:22:25	<b>DISPUTA</b>		
12/03/2024 14:22:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 079 no valor de 2,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:22:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 079 no valor de 84,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:22:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 066 no valor de 1,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:23:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	79,99
12/03/2024 14:24:04	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	78,00
12/03/2024 14:24:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	77,99
12/03/2024 14:24:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	77,00
12/03/2024 14:24:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	76,99
12/03/2024 14:24:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	76,00
12/03/2024 14:24:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	75,99
12/03/2024 14:25:05	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	75,00
12/03/2024 14:25:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	74,99

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:26:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	74,00
12/03/2024 14:26:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	73,99
12/03/2024 14:26:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	73,00
12/03/2024 14:26:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	72,99
12/03/2024 14:26:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	72,00
12/03/2024 14:26:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	71,99
12/03/2024 14:27:00	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	71,00
12/03/2024 14:27:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	70,99
12/03/2024 14:27:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	70,00
12/03/2024 14:27:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	69,99
12/03/2024 14:27:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	69,00
12/03/2024 14:27:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	68,99
12/03/2024 14:27:35	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	68,00
12/03/2024 14:27:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	67,99
12/03/2024 14:27:47	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	67,00
12/03/2024 14:27:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	66,99
12/03/2024 14:27:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	66,00
12/03/2024 14:28:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	65,99
12/03/2024 14:28:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	65,00
12/03/2024 14:28:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	64,99
12/03/2024 14:28:17	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	64,00
12/03/2024 14:28:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	63,99
12/03/2024 14:28:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	63,00
12/03/2024 14:28:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	62,99
12/03/2024 14:28:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	62,00
12/03/2024 14:28:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	61,99
12/03/2024 14:28:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	61,00
12/03/2024 14:28:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	60,99
12/03/2024 14:29:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	60,00
12/03/2024 14:29:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	59,99
12/03/2024 14:29:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	59,00
12/03/2024 14:29:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	58,99
12/03/2024 14:29:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	58,00
12/03/2024 14:30:00	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	57,99
12/03/2024 14:30:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	57,00
12/03/2024 14:30:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	56,99
12/03/2024 14:30:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	56,00
12/03/2024 14:30:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	55,99
12/03/2024 14:30:47	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:31:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	55,00
12/03/2024 14:31:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	54,99
12/03/2024 14:31:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	54,00
12/03/2024 14:31:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	53,99
12/03/2024 14:31:23	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	53,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:31:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	52,99
12/03/2024 14:31:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	52,00
12/03/2024 14:31:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	51,99
12/03/2024 14:31:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	51,00
12/03/2024 14:31:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	50,99
12/03/2024 14:31:54	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	50,00
12/03/2024 14:31:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	49,99
12/03/2024 14:32:04	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	49,00
12/03/2024 14:32:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	48,99
12/03/2024 14:32:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	48,00
12/03/2024 14:32:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	47,99
12/03/2024 14:32:29	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	47,00
12/03/2024 14:32:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	46,99
12/03/2024 14:32:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	46,00
12/03/2024 14:32:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	45,99
12/03/2024 14:32:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	45,00
12/03/2024 14:33:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	44,99
12/03/2024 14:33:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	44,00
12/03/2024 14:33:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	43,99
12/03/2024 14:33:21	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	43,00
12/03/2024 14:33:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	42,99
12/03/2024 14:33:33	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	42,00
12/03/2024 14:33:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	41,99
12/03/2024 14:33:50	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	41,00
12/03/2024 14:33:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	40,99
12/03/2024 14:34:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	40,00
12/03/2024 14:34:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	39,99
12/03/2024 14:34:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	39,00
12/03/2024 14:34:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	38,99
12/03/2024 14:34:41	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	38,00
12/03/2024 14:34:46	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	37,99
12/03/2024 14:34:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	37,00
12/03/2024 14:34:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	36,99
12/03/2024 14:35:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	36,00
12/03/2024 14:35:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	35,99
12/03/2024 14:35:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	35,00
12/03/2024 14:35:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	34,99
12/03/2024 14:35:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	34,00
12/03/2024 14:36:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 066)	33,99
12/03/2024 14:36:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 079)	33,00
12/03/2024 14:38:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 14:38:09	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

14/03/2024 14:36:40 EM ADJUDICAÇÃO

LOTE 16 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1(COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 30X150 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBO PA1(COM FERRO) - (PB) -30X150 CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1(COM FERRO) - MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 30X150 CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 76,97		Valor Total: 19.242,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	032	21.896.442/0001-38	173,50	76,97		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	004	40.051.199/0001-00	117,00	76,98	0,01	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	129	14.042.173/0001-87	300,00	300,00	289,71	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:35:02	DISPUTA					
12/03/2024 14:35:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				117,00
12/03/2024 14:35:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 129)				300,00
12/03/2024 14:35:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				173,50
12/03/2024 14:35:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				116,99
12/03/2024 14:35:47	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				110,00
12/03/2024 14:35:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				109,99
12/03/2024 14:36:53	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				100,00
12/03/2024 14:36:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				99,99
12/03/2024 14:37:38	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				90,00
12/03/2024 14:37:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				89,99
12/03/2024 14:38:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				80,00
12/03/2024 14:38:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				79,99
12/03/2024 14:38:27	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				79,00
12/03/2024 14:38:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				78,99
12/03/2024 14:38:51	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				78,00
12/03/2024 14:38:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				77,99
12/03/2024 14:39:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				77,00
12/03/2024 14:39:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)				76,99
12/03/2024 14:43:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 004)				76,98

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

12/03/2024 14:43:14	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
12/03/2024 14:43:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032) 76,97
12/03/2024 14:45:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		
12/03/2024 14:45:19	HABILITAÇÃO	
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
14/03/2024 14:36:40	EM ADJUDICAÇÃO	

LOTE 17 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1 (COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 40X100 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBOPA1 (C/FERRO - PB) 40X100 CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1 (COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 40X100 CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 104,99		Valor Total: 26.247,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	096	21.896.442/0001-38	205,60	104,99		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	074	14.042.173/0001-87	150,00	105,00	0,01	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	115	40.051.199/0001-00	165,00	110,00	4,76	Sim
4 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	090	21.441.704/0001-70	190,00	119,00	8,18	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	092	21.797.519/0001-12	205,60	128,00	7,56	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO	
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
12/03/2024 14:35:02	DISPUTA	
12/03/2024 14:35:02	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090) 190,00
12/03/2024 14:35:02	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 092) 205,60
12/03/2024 14:35:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115) 165,00
12/03/2024 14:35:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074) 150,00
12/03/2024 14:35:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096) 205,60
12/03/2024 14:35:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096) 149,99
12/03/2024 14:35:28	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090) 149,90
12/03/2024 14:35:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096) 148,89
12/03/2024 14:35:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074) 149,00
12/03/2024 14:35:48	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074) 148,00
12/03/2024 14:35:59	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115) 140,00
12/03/2024 14:36:00	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090) 145,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:36:05	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	140,00
12/03/2024 14:36:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	139,99
12/03/2024 14:36:16	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	139,00
12/03/2024 14:36:17	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	138,00
12/03/2024 14:36:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	137,99
12/03/2024 14:36:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	137,00
12/03/2024 14:36:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	136,99
12/03/2024 14:36:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	136,00
12/03/2024 14:36:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	135,99
12/03/2024 14:36:43	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	135,00
12/03/2024 14:36:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	134,99
12/03/2024 14:36:57	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	134,50
12/03/2024 14:37:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	134,49
12/03/2024 14:37:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115)	130,00
12/03/2024 14:37:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	129,99
12/03/2024 14:37:16	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	129,50
12/03/2024 14:37:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	129,00
12/03/2024 14:37:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	129,49
12/03/2024 14:37:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	128,99
12/03/2024 14:37:30	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	128,00
12/03/2024 14:37:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	127,99
12/03/2024 14:37:37	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	127,00
12/03/2024 14:37:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	126,99
12/03/2024 14:37:44	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	126,50
12/03/2024 14:37:49	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115)	120,00
12/03/2024 14:37:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	119,99
12/03/2024 14:38:03	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	119,50
12/03/2024 14:38:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	119,49
12/03/2024 14:38:12	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115)	115,00
12/03/2024 14:38:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	114,99
12/03/2024 14:38:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	114,00
12/03/2024 14:38:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	113,99
12/03/2024 14:38:34	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115)	112,00
12/03/2024 14:38:35	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 090)	119,00
12/03/2024 14:38:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	111,99
12/03/2024 14:38:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	111,00
12/03/2024 14:38:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	110,99
12/03/2024 14:38:59	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 115)	110,00
12/03/2024 14:39:05	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	109,00
12/03/2024 14:39:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	109,99
12/03/2024 14:39:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	108,99
12/03/2024 14:39:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	108,00
12/03/2024 14:39:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	107,99
12/03/2024 14:39:32	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	107,00



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:39:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	<b>106,99</b>
12/03/2024 14:39:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	<b>6,00</b>
12/03/2024 14:39:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	<b>5,99</b>
12/03/2024 14:40:05	MENSAGEM	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 6,00.			
12/03/2024 14:40:28	MENSAGEM	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	
Valor incorreto			
12/03/2024 14:45:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:45:03	HABILITAÇÃO		
12/03/2024 14:49:18	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 14:49:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: valor digitado incorreto			
12/03/2024 14:49:29	DISPUTA		
12/03/2024 14:49:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 074 no valor de 6,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:49:42	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 074 no valor de 107,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:49:46	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 096 no valor de 5,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:49:55	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	<b>106,00</b>
12/03/2024 14:50:29	MENSAGEM	PREGOEIRO	
feito			
12/03/2024 14:50:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	<b>105,99</b>
12/03/2024 14:51:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 074)	<b>105,00</b>
12/03/2024 14:51:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	<b>14,99</b>
12/03/2024 14:55:40	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 096 no valor de 14,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:55:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	<b>104,99</b>
12/03/2024 14:59:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:59:29	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:38	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:39	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 18 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1 (COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 40X150 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 18	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PA1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1 (COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 40X150 CM			
Quantidade: 250	<b>Valor Unit.: 108,98</b>	<b>Valor Total: 27.245,00</b>	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	140	40.051.199/0001-00	165,00	108,98		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	005	14.042.173/0001-87	200,00	200,00	83,52	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	084 21.896.442/0001-38	260,95	108,97		Sim

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/02/2024 14:57:10</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>29/02/2024 16:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>12/03/2024 13:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>12/03/2024 14:35:03</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>12/03/2024 14:35:03</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 005)			<b>200,00</b>
<b>12/03/2024 14:35:03</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>260,95</b>
<b>12/03/2024 14:35:03</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>165,00</b>
<b>12/03/2024 14:35:31</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>164,99</b>
<b>12/03/2024 14:36:04</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>140,00</b>
<b>12/03/2024 14:36:16</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>139,99</b>
<b>12/03/2024 14:37:10</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>130,00</b>
<b>12/03/2024 14:37:16</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>129,99</b>
<b>12/03/2024 14:37:53</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>120,00</b>
<b>12/03/2024 14:37:59</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>119,99</b>
<b>12/03/2024 14:38:16</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>115,00</b>
<b>12/03/2024 14:38:22</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>114,99</b>
<b>12/03/2024 14:38:37</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>112,00</b>
<b>12/03/2024 14:38:47</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>111,99</b>
<b>12/03/2024 14:39:03</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>110,00</b>
<b>12/03/2024 14:39:10</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>109,99</b>
<b>12/03/2024 14:39:32</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>109,00</b>
<b>12/03/2024 14:39:42</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>108,99</b>
<b>12/03/2024 14:41:11</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 140)			<b>108,98</b>
<b>12/03/2024 14:41:17</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			<b>108,97</b>
<b>12/03/2024 14:45:03</b>	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
<b>12/03/2024 14:45:03</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>				
<b>12/03/2024 15:56:00</b>	<b>MENSAGEM</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 084)			
		Por favor retirar meu último preço desse lote 18.			
<b>12/03/2024 15:59:31</b>	<b>DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE</b>	PREGOEIRO			
		M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A pedido do Licitante			
<b>12/03/2024 15:59:31</b>	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
		O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD			
<b>12/03/2024 16:00:18</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
		Não irei tirar mais lances			
<b>14/03/2024 14:06:39</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>				
<b>14/03/2024 14:36:39</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>				

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

LOTE 19 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO)- MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 80X100CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBO PA1( C/ FERRO)- PB (PB) 80X100CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO)- MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 80X100CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 249,99	Valor Total: 62.497,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	057	21.896.442/0001-38	420,00	249,99		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	111	14.042.173/0001-87	250,00	250,00	0,00	Sim
3 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	005	21.441.704/0001-70	420,00	420,00	68,00	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	034	21.797.519/0001-12	420,20	420,20	0,05	Sim
5 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	147	40.051.199/0001-00	437,00	437,00	4,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO				
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
12/03/2024 14:35:03	DISPUTA				
12/03/2024 14:35:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 147)			437,00
12/03/2024 14:35:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 111)			250,00
12/03/2024 14:35:03	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 005)			420,00
12/03/2024 14:35:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 057)			420,00
12/03/2024 14:35:03	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			420,20
12/03/2024 14:35:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 057)			249,99
12/03/2024 14:45:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA					
12/03/2024 14:45:03	HABILITAÇÃO				
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
14/03/2024 14:36:40	EM ADJUDICAÇÃO				

LOTE 20 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO)- MODELO: PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 80X150CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PA1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PA1( COM FERRO)- MODELO: PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 80X150CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 257,99	Valor Total: 64.497,50	

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	100	40.051.199/0001-00	437,00	257,99		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	149	14.042.173/0001-87	450,00	450,00	74,43	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	070	21.896.442/0001-38	496,50	256,98		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:35:03	DISPUTA					
12/03/2024 14:35:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 149)				450,00
12/03/2024 14:35:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				496,50
12/03/2024 14:35:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				437,00
12/03/2024 14:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				436,99
12/03/2024 14:36:38	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				350,00
12/03/2024 14:36:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				349,99
12/03/2024 14:37:31	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				340,00
12/03/2024 14:37:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				339,99
12/03/2024 14:38:21	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				330,00
12/03/2024 14:38:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				329,99
12/03/2024 14:38:42	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				320,00
12/03/2024 14:38:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				319,99
12/03/2024 14:39:10	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				300,00
12/03/2024 14:39:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				299,99
12/03/2024 14:40:08	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				290,00
12/03/2024 14:40:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				289,99
12/03/2024 14:40:19	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				280,00
12/03/2024 14:40:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				279,99
12/03/2024 14:40:34	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				275,00
12/03/2024 14:40:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				274,99
12/03/2024 14:40:43	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				270,00
12/03/2024 14:40:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				269,99
12/03/2024 14:40:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				268,00
12/03/2024 14:41:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				267,99
12/03/2024 14:41:18	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				266,00
12/03/2024 14:41:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				265,99
12/03/2024 14:41:30	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				265,00
12/03/2024 14:41:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)				264,99
12/03/2024 14:41:44	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)				264,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:41:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	263,99
12/03/2024 14:41:56	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	263,00
12/03/2024 14:42:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	262,99
12/03/2024 14:42:06	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	262,00
12/03/2024 14:42:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	261,99
12/03/2024 14:42:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	261,00
12/03/2024 14:42:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	260,99
12/03/2024 14:42:24	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	260,00
12/03/2024 14:42:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	259,99
12/03/2024 14:42:34	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	259,00
12/03/2024 14:42:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	258,99
12/03/2024 14:42:47	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 100)	257,99
12/03/2024 14:42:55	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	256,98
12/03/2024 14:45:03	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 14:45:03	<b>HABILITAÇÃO</b>		
12/03/2024 15:51:05	<b>MENSAGEM</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 070)	
Por favor retirar meu último preço desse lote 20.			
12/03/2024 15:51:38	<b>DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO</b>		
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A pedido do licitante			
12/03/2024 15:51:38	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD			
14/03/2024 14:06:39	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
14/03/2024 14:36:39	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		

**LOTE 21 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 100X100 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 21	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 100X100 CM			
Quantidade: 500	<b>Valor Unit.:</b> 196,00	<b>Valor Total:</b> 98.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	034	14.042.173/0001-87	350,00	196,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	122	21.896.442/0001-38	464,50	196,99	0,51	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	067	40.051.199/0001-00	410,00	230,00	16,76	Sim
4 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	020	21.441.704/0001-70	464,00	460,00	100,00	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	002	21.797.519/0001-12	464,60	464,60	1,00	Sim

**DECLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>		
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>		
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>		
12/03/2024 14:50:01	<b>DISPUTA</b>		
12/03/2024 14:50:01	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>410,00</b>
12/03/2024 14:50:01	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 020)	<b>464,00</b>
12/03/2024 14:50:01	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	<b>464,60</b>
12/03/2024 14:50:01	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>350,00</b>
12/03/2024 14:50:01	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>464,50</b>
12/03/2024 14:50:10	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>349,99</b>
12/03/2024 14:50:16	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>349,00</b>
12/03/2024 14:50:20	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>348,99</b>
12/03/2024 14:50:34	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>348,99</b>
12/03/2024 14:50:34	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>340,00</b>
12/03/2024 14:50:45	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>339,99</b>
12/03/2024 14:50:59	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>339,00</b>
12/03/2024 14:51:04	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>338,99</b>
12/03/2024 14:51:08	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>330,00</b>
12/03/2024 14:51:14	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>329,99</b>
12/03/2024 14:51:17	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>328,00</b>
12/03/2024 14:51:27	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>327,99</b>
12/03/2024 14:51:32	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>327,00</b>
12/03/2024 14:51:38	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>326,99</b>
12/03/2024 14:52:08	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 020)	<b>460,00</b>
12/03/2024 14:52:20	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)	<b>230,00</b>
12/03/2024 14:52:24	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>326,00</b>
12/03/2024 14:52:29	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>229,99</b>
12/03/2024 14:52:31	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>229,00</b>
12/03/2024 14:52:45	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>228,99</b>
12/03/2024 14:53:01	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>227,00</b>
12/03/2024 14:53:08	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>226,99</b>
12/03/2024 14:53:23	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>226,00</b>
12/03/2024 14:53:32	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>225,99</b>
12/03/2024 14:53:40	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>225,00</b>
12/03/2024 14:53:47	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>224,99</b>
12/03/2024 14:53:52	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>224,00</b>
12/03/2024 14:54:00	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>223,99</b>
12/03/2024 14:54:13	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>223,00</b>
12/03/2024 14:54:22	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>222,99</b>
12/03/2024 14:54:27	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>222,00</b>
12/03/2024 14:54:46	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>221,99</b>
12/03/2024 14:54:51	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>221,00</b>
12/03/2024 14:54:58	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	<b>220,99</b>
12/03/2024 14:55:04	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	<b>220,00</b>

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:55:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	219,99
12/03/2024 14:55:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	219,00
12/03/2024 14:55:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	218,99
12/03/2024 14:55:35	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	218,00
12/03/2024 14:55:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	217,00
12/03/2024 14:56:10	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	216,00
12/03/2024 14:56:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	215,99
12/03/2024 14:56:22	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	215,00
12/03/2024 14:56:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	214,99
12/03/2024 14:56:33	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	214,00
12/03/2024 14:56:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	213,99
12/03/2024 14:57:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	213,00
12/03/2024 14:57:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	212,99
12/03/2024 14:57:16	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	212,00
12/03/2024 14:57:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	211,99
12/03/2024 14:57:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	211,00
12/03/2024 14:57:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	210,99
12/03/2024 14:57:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	210,00
12/03/2024 14:57:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	209,99
12/03/2024 14:57:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	209,00
12/03/2024 14:57:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	208,99
12/03/2024 14:57:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	208,00
12/03/2024 14:58:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	207,99
12/03/2024 14:58:06	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:58:11	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	207,00
12/03/2024 14:58:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	206,99
12/03/2024 14:58:25	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	206,00
12/03/2024 14:58:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	205,99
12/03/2024 14:59:16	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	205,00
12/03/2024 14:59:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	204,99
12/03/2024 14:59:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	204,00
12/03/2024 14:59:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	203,99
12/03/2024 15:00:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	203,00
12/03/2024 15:00:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	202,99
12/03/2024 15:00:32	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	202,00
12/03/2024 15:00:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	201,99
12/03/2024 15:00:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	201,00
12/03/2024 15:00:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	200,99
12/03/2024 15:01:04	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	200,00
12/03/2024 15:01:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	199,99
12/03/2024 15:01:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	198,00
12/03/2024 15:01:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	197,99
12/03/2024 15:01:58	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	197,00
12/03/2024 15:02:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 122)	196,99

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

12/03/2024 15:02:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 034)	196,00
12/03/2024 15:04:13	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 15:04:14	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:40	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 22 - HABILITAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 100X150 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBO PS1 ( S/ FERRO)PB 100X150 CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 100X150 CM			
Quantidade: 750	Valor Unit.: 229,99		Valor Total: 172.492,50

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	014	21.896.442/0001-38	604,00	229,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	002	40.051.199/0001-00	410,00	330,00	43,48	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	135	14.042.173/0001-87	600,00	600,00	81,82	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:50:01	DISPUTA					
12/03/2024 14:50:01	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)				410,00
12/03/2024 14:50:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 135)				600,00
12/03/2024 14:50:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				604,00
12/03/2024 14:50:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				409,99
12/03/2024 14:50:53	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)				340,00
12/03/2024 14:50:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				339,99
12/03/2024 14:51:12	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)				330,00
12/03/2024 14:51:23	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				329,99
12/03/2024 14:52:24	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)				230,00
12/03/2024 14:52:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				229,99
12/03/2024 15:00:01	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
12/03/2024 15:00:02	HABILITAÇÃO					
12/03/2024 15:52:19	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)				
Por favor retirar meu último preço desse lote 22.						



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**12/03/2024 15:59:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD

**12/03/2024 16:00:00 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A pedido do licitante

**12/03/2024 17:34:37 MENSAGEM RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)**

peço desistência desse item por haver digitado o valor equivocadamente

**12/03/2024 17:35:50 MENSAGEM RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)**

o valor correto seria 320,00 mas foi digitado de forma inversa os algarismos 2 e 3

**12/03/2024 17:38:14 MENSAGEM RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)**

caso não seja acatado o valor de 320,00 pedimos a exclusão desse item

**14/03/2024 10:31:50 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

**14/03/2024 10:31:50 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**14/03/2024 10:31:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Retroação de disputa. Motivo: A empresa digitou o valor do lance invertido.

**14/03/2024 10:32:16 DISPUTA**

**14/03/2024 10:33:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Não será aceito nenhum lance nesse item.

**14/03/2024 10:42:16 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**14/03/2024 10:42:16 HABILITAÇÃO**

**14/03/2024 13:41:06 MENSAGEM M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)**

Boa tarde, nesse preço não vou conseguir pegar o item 22. Desde já agradeço.

**14/03/2024 14:06:39 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**14/03/2024 14:36:39 EM ADJUDICAÇÃO**

**14/03/2024 15:24:49 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD

**14/03/2024 15:24:50 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A EMPRESA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DO ITEM.

**14/03/2024 15:28:09 MENSAGEM RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 002)**

Eu também pedi a desclassificação do lote 22. Mensagem enviada ontem.

**14/03/2024 15:31:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Informamos que o lote 22 retornará para a fase de disputa às 16:00hs.

**14/03/2024 15:31:51 HABILITAÇÃO**

**14/03/2024 15:33:19 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA reclassificado. Motivo: Retroação de disputa.

**14/03/2024 15:33:19 ANÁLISE DE PROPOSTAS**

**14/03/2024 15:33:19 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

Retroação de disputa. Motivo: Por motivo de erro de digitação

**14/03/2024 16:04:38 DISPUTA**

**14/03/2024 16:04:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O lance do PARTICIPANTE 002 no valor de 230,00 foi cancelado.

**14/03/2024 16:08:12 MENSAGEM M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 014)**

boa tarde, favor retirar esse meu último lance.

**14/03/2024 16:14:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**14/03/2024 16:14:38 HABILITAÇÃO**

**LOTE 23 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO)- MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 80X100 CM**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 23	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBO PS1 ( S/FERRO)- PB - 80X100 CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO)- MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 80X100 CM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 183,99	Valor Total: 91.995,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	104	21.896.442/0001-38	323,00	183,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	067	40.051.199/0001-00	272,00	184,00	0,01	Sim
3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	080	21.797.519/0001-12	323,30	248,00	34,78	Sim
4 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	118	14.042.173/0001-87	250,00	250,00	0,81	Sim
5 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	033	21.441.704/0001-70	323,00	299,00	19,60	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>					
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
12/03/2024 14:50:02	<b>DISPUTA</b>					
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 118)				<b>250,00</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 033)				<b>323,00</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>323,30</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>272,00</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>323,00</b>
12/03/2024 14:50:23	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>249,99</b>
12/03/2024 14:51:11	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>248,00</b>
12/03/2024 14:51:19	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>247,99</b>
12/03/2024 14:51:25	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>200,00</b>
12/03/2024 14:51:31	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>199,99</b>
12/03/2024 14:52:12	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>190,00</b>
12/03/2024 14:52:21	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>189,99</b>
12/03/2024 14:52:30	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 033)				<b>299,00</b>
12/03/2024 14:53:07	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>188,00</b>
12/03/2024 14:53:20	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>187,99</b>
12/03/2024 14:53:37	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>187,00</b>
12/03/2024 14:53:42	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>186,99</b>
12/03/2024 14:54:00	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>186,00</b>
12/03/2024 14:54:15	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>185,99</b>
12/03/2024 14:54:22	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>185,00</b>
12/03/2024 14:54:42	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)				<b>184,99</b>
12/03/2024 14:56:24	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 067)				<b>184,00</b>

MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

12/03/2024 14:56:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 104)	183,99
12/03/2024 15:00:02	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 15:00:02	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 24 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO)- MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 80X150 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 24	Unidade: M	Marca: santo cristo	Modelo: TUBO PS1 ( S/ FERRO)-PB - 80X150 CM
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO)- MODELO: PB 9 PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 80X150 CM			
Quantidade: 750	Valor Unit.: 183,99	Valor Total: 137.992,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	063	21.896.442/0001-38	370,90	183,99		Sim
2 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	149	40.051.199/0001-00	272,00	184,00	0,01	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	062	14.042.173/0001-87	300,00	300,00	63,04	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 14:50:02	DISPUTA					
12/03/2024 14:50:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)				300,00
12/03/2024 14:50:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				272,00
12/03/2024 14:50:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				370,90
12/03/2024 14:50:28	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				271,99
12/03/2024 14:51:35	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				200,00
12/03/2024 14:51:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				199,99
12/03/2024 14:52:16	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				190,00
12/03/2024 14:52:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				189,99
12/03/2024 14:53:10	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				188,00
12/03/2024 14:53:17	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				187,99
12/03/2024 14:53:41	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				187,00
12/03/2024 14:53:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				186,99
12/03/2024 14:54:05	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				186,00
12/03/2024 14:54:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)				185,99
12/03/2024 14:54:26	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)				185,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 14:54:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)	<b>184,99</b>
12/03/2024 14:54:45	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)	<b>41,00</b>
12/03/2024 14:54:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)	<b>40,99</b>
12/03/2024 14:55:46	MENSAGEM	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)	
peço por gentileza que cancele meu último lance. digitei errado			
12/03/2024 14:56:13	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 149 no valor de 41,00 foi cancelado.			
12/03/2024 14:56:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 063 no valor de 40,99 foi cancelado.			
12/03/2024 14:56:29	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 149)	<b>184,00</b>
12/03/2024 14:56:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 063)	<b>183,99</b>
12/03/2024 15:00:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 15:00:03	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 25 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB(PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 30X100 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 25	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB(PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 30X100 CM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 25,00		<b>Valor Total: 12.500,00</b>

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	031	14.042.173/0001-87	80,00	25,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	096	21.896.442/0001-38	93,00	25,99	3,96	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	029	40.051.199/0001-00	70,00	44,00	69,30	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	135	21.797.519/0001-12	93,30	48,00	9,09	Sim
5 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	050	21.441.704/0001-70	93,00	80,00	66,67	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 14:50:02	DISPUTA		
12/03/2024 14:50:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	<b>70,00</b>
12/03/2024 14:50:02	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	<b>93,30</b>
12/03/2024 14:50:02	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 050)	<b>93,00</b>
12/03/2024 14:50:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	<b>80,00</b>

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:50:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	93,00
12/03/2024 14:50:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	69,99
12/03/2024 14:50:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	69,00
12/03/2024 14:50:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	68,99
12/03/2024 14:51:32	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	67,00
12/03/2024 14:51:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	66,99
12/03/2024 14:52:03	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	60,00
12/03/2024 14:52:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	59,99
12/03/2024 14:52:32	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	55,00
12/03/2024 14:52:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	54,99
12/03/2024 14:52:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	54,00
12/03/2024 14:52:49	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 050)	80,00
12/03/2024 14:52:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	53,99
12/03/2024 14:52:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	53,00
12/03/2024 14:53:00	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	52,00
12/03/2024 14:53:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	52,99
12/03/2024 14:53:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	51,99
12/03/2024 14:53:19	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	50,00
12/03/2024 14:53:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	49,99
12/03/2024 14:53:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	49,00
12/03/2024 14:53:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	48,99
12/03/2024 14:53:37	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	48,00
12/03/2024 14:53:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	47,00
12/03/2024 14:53:51	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	46,00
12/03/2024 14:53:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	45,99
12/03/2024 14:54:00	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	45,00
12/03/2024 14:54:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	44,99
12/03/2024 14:54:13	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	44,00
12/03/2024 14:54:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	43,00
12/03/2024 14:54:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	43,99
12/03/2024 14:54:25	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	42,99
12/03/2024 14:54:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	42,00
12/03/2024 14:54:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	41,99
12/03/2024 14:54:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	41,00
12/03/2024 14:55:01	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	40,99
12/03/2024 14:55:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	40,00
12/03/2024 14:55:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	39,99
12/03/2024 14:55:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	39,00
12/03/2024 14:55:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	38,99
12/03/2024 14:55:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	38,00
12/03/2024 14:55:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	37,99
12/03/2024 14:56:16	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	37,00
12/03/2024 14:56:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	36,99
12/03/2024 14:56:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	36,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 14:56:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	35,99
12/03/2024 14:56:46	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	35,00
12/03/2024 14:56:50	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	34,99
12/03/2024 14:59:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	34,00
12/03/2024 14:59:24	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 14:59:29	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	33,99
12/03/2024 14:59:45	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	33,00
12/03/2024 14:59:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	32,99
12/03/2024 15:00:05	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	32,00
12/03/2024 15:00:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	31,99
12/03/2024 15:00:17	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	31,00
12/03/2024 15:00:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	30,99
12/03/2024 15:00:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	30,00
12/03/2024 15:00:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	29,99
12/03/2024 15:00:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	29,00
12/03/2024 15:00:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	28,99
12/03/2024 15:00:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	28,00
12/03/2024 15:01:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	27,00
12/03/2024 15:01:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	26,00
12/03/2024 15:01:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 096)	25,99
12/03/2024 15:01:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 031)	25,00
12/03/2024 15:01:57	MENSAGEM	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 050)	
boa tarde, os valores não serão considerados inexequíveis? Estou observando que os preços estão bem abaixo da média do mercado, e bem abaixo da cotação da prefeitura.			
12/03/2024 15:03:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 15:03:53	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:39	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
14/03/2024 14:36:41	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		

**LOTE 26 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB(PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 30X150 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 26	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PS1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB(PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 30X150 CM			
Quantidade: 750	<b>Valor Unit.:</b> 39,98	<b>Valor Total:</b> 29.985,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	110	40.051.199/0001-00	70,00	39,98		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	032	21.896.442/0001-38	115,50	39,99	0,03	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	149	14.042.173/0001-87	150,00	150,00	275,09	Sim

**DESCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>					
29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>				
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 14:50:02	<b>DISPUTA</b>				
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>70,00</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 149)			<b>150,00</b>
12/03/2024 14:50:02	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>115,50</b>
12/03/2024 14:50:36	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>69,99</b>
12/03/2024 14:52:07	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>60,00</b>
12/03/2024 14:52:15	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>59,99</b>
12/03/2024 14:53:22	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>50,00</b>
12/03/2024 14:53:28	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>49,99</b>
12/03/2024 14:53:56	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>46,00</b>
12/03/2024 14:54:07	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>45,99</b>
12/03/2024 14:54:18	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>44,00</b>
12/03/2024 14:54:32	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>43,99</b>
12/03/2024 14:55:04	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>41,00</b>
12/03/2024 14:55:09	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>40,99</b>
12/03/2024 14:56:02	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>40,00</b>
12/03/2024 14:56:08	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>39,99</b>
12/03/2024 15:00:02	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				
12/03/2024 15:00:02	<b>HABILITAÇÃO</b>				
12/03/2024 15:15:55	<b>MENSAGEM</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			
	boa tarde, favor cancelar/retirar meu último lance para esse lote 26				
12/03/2024 15:17:12	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	Retroação de disputa. Motivo: Lance com valor errado				
12/03/2024 15:17:12	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 15:17:23	<b>DISPUTA</b>				
12/03/2024 15:17:31	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O lance do PARTICIPANTE 110 no valor de 40,00 foi cancelado.				
12/03/2024 15:17:35	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O lance do PARTICIPANTE 032 no valor de 39,99 foi cancelado.				
12/03/2024 15:17:37	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>39,98</b>
12/03/2024 15:17:42	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O lance do PARTICIPANTE 110 no valor de 41,00 foi cancelado.				
12/03/2024 15:17:46	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O lance do PARTICIPANTE 032 no valor de 39,98 foi cancelado.				
12/03/2024 15:18:25	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>40,00</b>
12/03/2024 15:19:16	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 032)			<b>39,99</b>
12/03/2024 15:22:05	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 110)			<b>39,98</b>
12/03/2024 15:27:23	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>				
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD				
12/03/2024 15:27:23	<b>HABILITAÇÃO</b>				

MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

14/03/2024 14:06:39 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/03/2024 14:36:41 EM ADJUDICAÇÃO

LOTE 27 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 40X100 CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 40X100 CM			
Quantidade: 500	Valor Unit.: 58,00	Valor Total: 29.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	022	14.042.173/0001-87	90,00	58,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	112	21.896.442/0001-38	94,50	58,99	1,71	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	098	40.051.199/0001-00	88,00	62,00	5,10	Sim
4 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	065	21.797.519/0001-12	94,60	69,00	11,29	Sim
5 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	070	21.441.704/0001-70	94,00	94,00	36,23	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO				
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
12/03/2024 15:17:57	DISPUTA				
12/03/2024 15:17:57	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			94,60
12/03/2024 15:17:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)			88,00
12/03/2024 15:17:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			90,00
12/03/2024 15:17:57	LANCE	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 070)			94,00
12/03/2024 15:17:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)			94,50
12/03/2024 15:18:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)			87,99
12/03/2024 15:18:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			87,00
12/03/2024 15:18:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)			86,99
12/03/2024 15:18:50	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)			85,00
12/03/2024 15:18:56	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			84,00
12/03/2024 15:19:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)			83,99
12/03/2024 15:19:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			83,00
12/03/2024 15:19:17	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)			80,00
12/03/2024 15:19:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			79,00
12/03/2024 15:19:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)			78,99
12/03/2024 15:19:40	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			78,00
12/03/2024 15:19:50	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)			77,00



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 15:19:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	77,99
12/03/2024 15:20:02	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)	75,00
12/03/2024 15:20:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	74,99
12/03/2024 15:20:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	74,00
12/03/2024 15:20:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	73,99
12/03/2024 15:20:38	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)	70,00
12/03/2024 15:20:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	73,00
12/03/2024 15:20:48	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	69,00
12/03/2024 15:20:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	68,00
12/03/2024 15:20:59	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	67,99
12/03/2024 15:21:04	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)	66,00
12/03/2024 15:21:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	65,00
12/03/2024 15:21:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	64,99
12/03/2024 15:21:28	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	64,00
12/03/2024 15:21:33	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)	64,00
12/03/2024 15:21:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	63,99
12/03/2024 15:21:44	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	63,00
12/03/2024 15:22:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	62,99
12/03/2024 15:22:10	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 098)	62,00
12/03/2024 15:22:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	61,99
12/03/2024 15:22:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	61,00
12/03/2024 15:22:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	60,99
12/03/2024 15:22:53	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	60,00
12/03/2024 15:22:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	59,99
12/03/2024 15:23:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	59,00
12/03/2024 15:23:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 112)	58,99
12/03/2024 15:23:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 022)	58,00
12/03/2024 15:27:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 15:27:57	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 28 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 40X150 CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 28	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PS1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1(SEM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 40X150 CM			
Quantidade: 750	Valor Unit.: 62,00	Valor Total: 46.500,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	063	40.051.199/0001-00	88,00	62,00		Sim
2 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	132	14.042.173/0001-87	150,00	150,00	141,94	Sim

MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	137	21.896.442/0001-38	130,40	61,99		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO					
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
12/03/2024 15:17:57	DISPUTA					
12/03/2024 15:17:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 132)				150,00
12/03/2024 15:17:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				130,40
12/03/2024 15:17:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				88,00
12/03/2024 15:18:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				87,99
12/03/2024 15:18:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				85,00
12/03/2024 15:19:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				84,99
12/03/2024 15:19:21	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				80,00
12/03/2024 15:19:34	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				79,99
12/03/2024 15:20:05	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				75,00
12/03/2024 15:20:16	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				74,99
12/03/2024 15:20:42	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				70,00
12/03/2024 15:20:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				69,69
12/03/2024 15:21:08	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				66,00
12/03/2024 15:21:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				65,99
12/03/2024 15:21:36	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				64,00
12/03/2024 15:21:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				63,99
12/03/2024 15:22:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 063)				62,00
12/03/2024 15:22:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				61,99
12/03/2024 15:27:57	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA						
12/03/2024 15:27:57	HABILITAÇÃO					
12/03/2024 16:01:19	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 137)				
Por favor retirar meu último preço desse lote 28						
12/03/2024 16:06:08	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO					
M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA desclassificado. Motivo: A pedido do licitante						
12/03/2024 16:06:08	NOTIFICAÇÃO SISTEMA					
O detentor da melhor oferta é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD						
14/03/2024 14:06:39	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO					

LOTE 29 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO:PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 60X100CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

Item: 29      Unidade: M      Marca: PRÓPRIA      Modelo:  
 Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO:PB (PONTA E BOLSA) -  
 DIMENSÕES: 60X100CM  
 Quantidade: 500      **Valor Unit.:** 110,00      **Valor Total:** 55.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	090	14.042.173/0001-87	140,00	110,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	131	21.896.442/0001-38	170,00	110,99	0,90	Sim
3 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	032	40.051.199/0001-00	155,00	114,00	2,71	Sim
4 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	043	21.441.704/0001-70	170,00	170,00	49,12	Sim
5 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	136	21.797.519/0001-12	170,10	170,10	0,06	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>29/02/2024 14:57:10</b>	<b>PUBLICADO</b>					
<b>29/02/2024 16:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/03/2024 13:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>DISPUTA</b>					
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)				<b>155,00</b>
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>140,00</b>
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 043)				<b>170,00</b>
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>170,00</b>
<b>12/03/2024 15:17:57</b>	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE				<b>170,10</b>
<b>12/03/2024 15:18:25</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>139,99</b>
<b>12/03/2024 15:18:32</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>139,00</b>
<b>12/03/2024 15:18:45</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>138,99</b>
<b>12/03/2024 15:18:51</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>138,00</b>
<b>12/03/2024 15:18:59</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>137,99</b>
<b>12/03/2024 15:19:19</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>137,00</b>
<b>12/03/2024 15:19:26</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>136,99</b>
<b>12/03/2024 15:19:30</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)				<b>130,00</b>
<b>12/03/2024 15:19:42</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>129,99</b>
<b>12/03/2024 15:19:42</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>129,99</b>
<b>12/03/2024 15:19:56</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>129,98</b>
<b>12/03/2024 15:20:04</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>128,00</b>
<b>12/03/2024 15:20:10</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)				<b>125,00</b>
<b>12/03/2024 15:20:18</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>124,00</b>
<b>12/03/2024 15:20:30</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>123,99</b>
<b>12/03/2024 15:20:47</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)				<b>120,00</b>
<b>12/03/2024 15:20:47</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>123,00</b>
<b>12/03/2024 15:20:55</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)				<b>119,99</b>
<b>12/03/2024 15:21:00</b>	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)				<b>118,00</b>

**MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 15:21:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	117,99
12/03/2024 15:21:17	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)	117,00
12/03/2024 15:21:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	116,99
12/03/2024 15:21:34	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	116,00
12/03/2024 15:22:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	115,99
12/03/2024 15:22:11	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	115,00
12/03/2024 15:22:18	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 032)	114,00
12/03/2024 15:22:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	113,99
12/03/2024 15:22:27	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	113,00
12/03/2024 15:22:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	112,99
12/03/2024 15:23:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	112,00
12/03/2024 15:23:05	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	111,99
12/03/2024 15:23:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	111,00
12/03/2024 15:23:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 131)	110,99
12/03/2024 15:23:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 090)	110,00
12/03/2024 15:27:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 15:27:57	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 30 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO:PB (PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 60X150CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 30	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PS1
Descrição: TUBO DE CONCRETO PS1 ( SEM FERRO) - MODELO:PB (PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 60X150CM			
Quantidade: 1.500	Valor Unit.: 114,00		Valor Total: 171.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	056	40.051.199/0001-00	155,00	114,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	040	21.896.442/0001-38	303,50	116,99	2,62	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	108	14.042.173/0001-87	280,00	280,00	139,34	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 15:17:57	DISPUTA		
12/03/2024 15:17:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 108)	280,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 15:17:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>303,50</b>
12/03/2024 15:17:57	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>155,00</b>
12/03/2024 15:18:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>154,99</b>
12/03/2024 15:19:41	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>130,00</b>
12/03/2024 15:19:47	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>129,99</b>
12/03/2024 15:20:14	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>125,00</b>
12/03/2024 15:20:21	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>124,99</b>
12/03/2024 15:20:56	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>120,00</b>
12/03/2024 15:21:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>119,99</b>
12/03/2024 15:21:24	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>117,00</b>
12/03/2024 15:21:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>116,99</b>
12/03/2024 15:22:22	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 056)	<b>114,00</b>
12/03/2024 15:22:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	<b>113,99</b>
12/03/2024 15:27:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA			
12/03/2024 15:27:57	HABILITAÇÃO		
12/03/2024 15:31:22	MENSAGEM	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 040)	
boa tarde, favor retirar esse meu último lance por favor, lote 30			
12/03/2024 15:37:28	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 15:37:28	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Retroação de disputa. Motivo: A pedido do licitante			
12/03/2024 15:37:37	DISPUTA		
12/03/2024 15:37:45	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 040 no valor de 113,99 foi cancelado.			
12/03/2024 15:37:51	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 108)	<b>113,00</b>
12/03/2024 15:38:11	MENSAGEM	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 108)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 113,00.			
12/03/2024 15:38:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 108 no valor de 113,00 foi cancelado.			
12/03/2024 15:47:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD			
12/03/2024 15:47:37	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

**LOTE 31 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETOS PA1(COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 60X100CM**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 31	Unidade: M	Marca: PRÓPRIA	Modelo:
Descrição: TUBO DE CONCRETOS PA1(COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 60X100CM			
Quantidade: 250	<b>Valor Unit.:</b> 100,00	<b>Valor Total:</b> 25.000,00	

**CLASSIFICAÇÃO**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	062	14.042.173/0001-87	250,00	100,00		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	146	21.896.442/0001-38	301,10	100,99	0,99	Sim

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

3 MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E	032	21.797.519/0001-12	301,60	135,00	33,68	Sim
4 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	137	40.051.199/0001-00	258,00	182,00	34,81	Sim
5 MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO	138	21.441.704/0001-70	289,00	215,00	18,13	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**INABILITADOS**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

29/02/2024 14:57:10	<b>PUBLICADO</b>				
29/02/2024 16:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 13:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
12/03/2024 15:17:57	<b>DISPUTA</b>				
12/03/2024 15:17:57	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 137)			<b>258,00</b>
12/03/2024 15:17:57	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>289,00</b>
12/03/2024 15:17:57	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>301,60</b>
12/03/2024 15:17:57	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>250,00</b>
12/03/2024 15:17:57	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>301,10</b>
12/03/2024 15:18:35	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>249,99</b>
12/03/2024 15:18:37	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>249,00</b>
12/03/2024 15:18:43	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>248,00</b>
12/03/2024 15:18:53	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>247,00</b>
12/03/2024 15:18:54	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>247,99</b>
12/03/2024 15:19:06	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>246,00</b>
12/03/2024 15:19:20	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>245,00</b>
12/03/2024 15:19:20	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>245,99</b>
12/03/2024 15:19:30	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>244,99</b>
12/03/2024 15:19:45	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>244,50</b>
12/03/2024 15:19:49	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>242,00</b>
12/03/2024 15:19:49	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 137)			<b>240,00</b>
12/03/2024 15:19:57	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>239,00</b>
12/03/2024 15:20:00	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>239,99</b>
12/03/2024 15:20:04	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>238,99</b>
12/03/2024 15:20:12	<b>LANCE</b>	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE			<b>235,00</b>
12/03/2024 15:20:20	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>234,00</b>
12/03/2024 15:20:22	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>234,00</b>
12/03/2024 15:20:25	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>233,99</b>
12/03/2024 15:20:26	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 137)			<b>200,00</b>
12/03/2024 15:20:36	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>199,00</b>
12/03/2024 15:20:40	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>199,99</b>
12/03/2024 15:20:48	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>198,99</b>
12/03/2024 15:20:50	<b>LANCE</b>	MAREIA PRÉ-MOLDADOS DE CIMENTO LTDA (PARTICIPANTE 138)			<b>215,00</b>
12/03/2024 15:21:04	<b>LANCE</b>	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)			<b>198,00</b>
12/03/2024 15:21:11	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)			<b>197,99</b>

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG**

12/03/2024 15:21:19	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	197,00
12/03/2024 15:21:21	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	195,00
12/03/2024 15:21:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	194,99
12/03/2024 15:21:40	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	194,00
12/03/2024 15:21:50	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 137)	190,00
12/03/2024 15:21:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	189,00
12/03/2024 15:21:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	189,99
12/03/2024 15:22:00	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	185,00
12/03/2024 15:22:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	184,00
12/03/2024 15:22:27	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 137)	182,00
12/03/2024 15:22:32	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	181,00
12/03/2024 15:22:41	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	180,99
12/03/2024 15:22:47	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	180,00
12/03/2024 15:22:47	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	180,00
12/03/2024 15:22:52	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	179,99
12/03/2024 15:23:00	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	175,00
12/03/2024 15:23:06	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	174,00
12/03/2024 15:23:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	173,99
12/03/2024 15:23:15	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	170,00
12/03/2024 15:23:22	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	169,99
12/03/2024 15:23:30	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	169,00
12/03/2024 15:23:33	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	165,00
12/03/2024 15:23:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	164,99
12/03/2024 15:23:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	164,00
12/03/2024 15:23:55	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	160,00
12/03/2024 15:24:17	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	159,99
12/03/2024 15:24:45	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	155,00
12/03/2024 15:24:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	154,99
12/03/2024 15:24:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	154,00
12/03/2024 15:25:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	153,99
12/03/2024 15:25:30	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	153,00
12/03/2024 15:25:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	152,99
12/03/2024 15:25:43	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	152,00
12/03/2024 15:25:49	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	151,99
12/03/2024 15:25:55	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	151,00
12/03/2024 15:25:57	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	150,00
12/03/2024 15:25:57	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
12/03/2024 15:26:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	149,00
12/03/2024 15:26:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	149,99
12/03/2024 15:26:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	148,99
12/03/2024 15:26:13	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	148,00
12/03/2024 15:26:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	147,99
12/03/2024 15:26:33	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	147,00
12/03/2024 15:26:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	146,99

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 15:26:48	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	146,00
12/03/2024 15:26:54	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	145,99
12/03/2024 15:26:58	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	145,00
12/03/2024 15:27:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	144,99
12/03/2024 15:27:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	144,00
12/03/2024 15:27:15	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	143,99
12/03/2024 15:27:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	143,00
12/03/2024 15:27:27	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	142,99
12/03/2024 15:27:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	142,00
12/03/2024 15:27:36	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	141,99
12/03/2024 15:27:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	141,00
12/03/2024 15:27:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	140,99
12/03/2024 15:28:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	140,00
12/03/2024 15:28:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	139,99
12/03/2024 15:28:12	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	138,00
12/03/2024 15:28:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	139,00
12/03/2024 15:28:19	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	137,99
12/03/2024 15:28:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	137,00
12/03/2024 15:28:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	136,99
12/03/2024 15:29:07	LANCE	MILAN PRE MOLDADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE	135,00
12/03/2024 15:29:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	136,00
12/03/2024 15:29:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	134,99
12/03/2024 15:29:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	134,00
12/03/2024 15:30:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	133,99
12/03/2024 15:30:09	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	133,00
12/03/2024 15:30:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	132,99
12/03/2024 15:30:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	132,00
12/03/2024 15:31:04	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	131,99
12/03/2024 15:31:08	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	131,00
12/03/2024 15:31:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	130,99
12/03/2024 15:31:38	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	130,00
12/03/2024 15:31:43	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	129,99
12/03/2024 15:31:48	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	129,00
12/03/2024 15:31:53	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	128,99
12/03/2024 15:31:58	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	128,00
12/03/2024 15:32:03	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	127,99
12/03/2024 15:32:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	127,00
12/03/2024 15:32:13	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	126,99
12/03/2024 15:32:18	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	126,00
12/03/2024 15:32:33	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	125,99
12/03/2024 15:32:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	125,00
12/03/2024 15:32:44	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	124,99
12/03/2024 15:32:48	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	124,00
12/03/2024 15:32:57	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	123,99



**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

12/03/2024 15:33:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	123,00
12/03/2024 15:33:10	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	122,99
12/03/2024 15:34:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	122,00
12/03/2024 15:34:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	121,99
12/03/2024 15:34:23	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	121,00
12/03/2024 15:34:30	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	120,99
12/03/2024 15:34:34	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	120,00
12/03/2024 15:34:40	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	119,99
12/03/2024 15:34:57	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	119,00
12/03/2024 15:35:02	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	118,99
12/03/2024 15:35:07	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	118,00
12/03/2024 15:35:14	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	117,99
12/03/2024 15:35:20	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	117,00
12/03/2024 15:35:26	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	116,99
12/03/2024 15:35:31	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	116,00
12/03/2024 15:35:37	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	115,99
12/03/2024 15:35:42	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	115,00
12/03/2024 15:35:48	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	114,99
12/03/2024 15:35:52	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	114,00
12/03/2024 15:36:06	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	113,99
12/03/2024 15:36:14	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	112,00
12/03/2024 15:36:24	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	111,99
12/03/2024 15:36:36	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	111,00
12/03/2024 15:36:42	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	110,99
12/03/2024 15:37:00	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	110,00
12/03/2024 15:37:08	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	109,99
12/03/2024 15:37:15	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	109,00
12/03/2024 15:37:20	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	108,99
12/03/2024 15:37:26	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	108,00
12/03/2024 15:37:32	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	107,99
12/03/2024 15:37:39	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	107,00
12/03/2024 15:37:51	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	106,99
12/03/2024 15:38:02	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	106,00
12/03/2024 15:38:09	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	105,99
12/03/2024 15:38:24	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	105,00
12/03/2024 15:38:31	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	104,99
12/03/2024 15:38:49	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	104,00
12/03/2024 15:38:56	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	103,99
12/03/2024 15:39:01	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	103,00
12/03/2024 15:39:07	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	102,99
12/03/2024 15:39:12	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	102,00
12/03/2024 15:39:18	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	101,99
12/03/2024 15:39:23	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	101,00
12/03/2024 15:39:35	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 146)	100,99

MUNICÍPIO DE MIRAI  
MIRAÍ-MG

12/03/2024 15:40:03	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 062)	100,00
12/03/2024 15:42:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA			
12/03/2024 15:42:03	HABILITAÇÃO		
14/03/2024 14:06:40	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
14/03/2024 14:36:41	EM ADJUDICAÇÃO		

LOTE 32 - EM ADJUDICAÇÃO  
TUBO DE CONCRETOS PA1(COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) -  
DIMENSÕES: 60X150CM

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: M	Marca: PREMUR	Modelo: PB PA1
Descrição: TUBO DE CONCRETOS PA1(COM FERRO) - MODELO: PB ( PONTA E BOLSA) - DIMENSÕES: 60X150CM			
Quantidade: 250	Valor Unit.: 175,98	Valor Total: 43.995,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	029	40.051.199/0001-00	258,00	175,98		Sim
2 M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	078	21.896.442/0001-38	423,90	175,99	0,01	Sim
3 PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA	069	14.042.173/0001-87	500,00	257,00	46,03	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

29/02/2024 14:57:10	PUBLICADO		
29/02/2024 16:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
12/03/2024 13:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
12/03/2024 15:17:58	DISPUTA		
12/03/2024 15:17:58	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	258,00
12/03/2024 15:17:58	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	423,90
12/03/2024 15:17:58	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 069)	500,00
12/03/2024 15:18:39	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	257,99
12/03/2024 15:18:59	LANCE	PRE - MOLDADOS MIRAI LTDA (PARTICIPANTE 069)	257,00
12/03/2024 15:19:11	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	256,99
12/03/2024 15:19:54	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	240,00
12/03/2024 15:20:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	239,99
12/03/2024 15:20:30	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	200,00
12/03/2024 15:20:45	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	199,99
12/03/2024 15:21:55	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	190,00
12/03/2024 15:22:12	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	189,99
12/03/2024 15:22:32	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	182,00
12/03/2024 15:22:38	LANCE	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	181,99
12/03/2024 15:23:21	LANCE	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	176,00

**MUNICIPIO DE MIRAI  
MIRAI-MG**

<b>12/03/2024 15:23:33</b>	<b>LANCE</b>	M.D MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 078)	<b>175,99</b>
<b>12/03/2024 15:24:20</b>	<b>LANCE</b>	RAQUEL ALMEIDA CATHOUD (PARTICIPANTE 029)	<b>175,98</b>
<b>12/03/2024 15:27:58</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RAQUEL ALMEIDA CATHOUD			
<b>12/03/2024 15:27:58</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>		
<b>14/03/2024 14:06:40</b>	<b>MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS</b>		
<b>14/03/2024 14:36:41</b>	<b>EM ADJUDICAÇÃO</b>		

---

**PREGOEIRO:** MAURELI FREITAS DA SILVA

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** ADENIZE REGINA AGUIAR PINHEIRO

---

**MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO** TATIANA DE FATIMA SILVA

---

**AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO** MAURELI FREITAS DA SILVA